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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Feldkirchen an der Donau 13.227,76 94.659,88 17.390.910,94€   3.313.095,72€         4.239.911,08€   158.466,68€    24.943.917,74€   113,80 9,10 72,83 2,28 1,14 0,76
Ach 164,19 874,30 194.417,20€        30.600,57€             49.236,40€        1.840,21€        274.254,17€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Au_1 2.233,73 40.138,06 4.042.699,79€     1.404.831,95€         1.102.938,58€   41.222,33€      6.550.470,32€     8,50 0,68 5,44 0,17 0,09 0,06
Au_2 404,04 3.093,49 616.412,20€        108.272,32€           122.282,02€      4.570,29€        846.966,54€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Au_3 292,74 1.540,31 553.288,00€        53.910,96€             86.291,62€        3.225,15€        693.490,58€        18,61 1,49 11,91 0,37 0,19 0,12
Au_4 574,73 908,44 722.728,00€        31.795,47€             129.395,93€      4.836,17€        883.919,40€        13,98 1,12 8,94 0,28 0,14 0,09
Au_5 967,68 986,86 1.198.945,70€     34.540,19€             209.802,61€      7.841,37€        1.443.288,50€     11,22 0,90 7,18 0,22 0,11 0,07
Landshaag_2 341,73 1.089,83 342.758,70€        38.143,93€             113.963,97€      4.259,40€        494.866,60€        4,83 0,39 3,09 0,10 0,05 0,03
Oberlandshaag_1 224,90 142,93 278.854,20€        5.002,55€               35.031,14€        1.309,29€        318.887,89€        11,13 0,89 7,12 0,22 0,11 0,07
Ort 119,34 618,12 230.727,70€       21.634,04€            34.333,28€       1.283,21€       286.695,02€       11,04 0,88 7,07 0,22 0,11 0,07
Vogging 417,52 1.947,47 591.455,60€        68.161,35€             118.294,73€      4.421,27€        777.911,68€        5,90 0,47 3,77 0,12 0,06 0,04
Weidet_Ost_1 561,30 3.595,76 572.072,90€        125.851,62€           181.230,03€      6.773,47€        879.154,55€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Weidet_Ost_2 1.018,94 4.020,91 1.301.564,60€     140.732,02€           289.962,43€      10.837,35€      1.732.259,05€     19,81 1,58 12,68 0,40 0,20 0,13
Weidet_West_1 1.180,09 8.800,75 2.199.018,10€     308.026,25€           695.903,24€      26.009,38€      3.202.947,59€     3,22 0,26 2,06 0,06 0,03 0,02
Weidet_West_2 533,03 1.692,57 642.417,90€        59.239,97€             135.061,48€      5.047,92€        836.719,35€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Weidet_West_3 646,09 3.425,61 731.525,70€        119.896,34€           181.237,48€      6.773,75€        1.032.659,52€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Weidet_West_4 692,33 1.563,80 829.687,30€        54.733,13€             159.643,85€      5.966,69€        1.044.064,28€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zehetbauer_1 1.119,29 7.094,38 1.109.981,95€     248.303,33€           269.058,28€      10.056,05€      1.627.343,56€     5,58 0,45 3,57 0,11 0,06 0,04
Zehetbauer_3 1.736,09 13.126,28 1.232.355,40€     459.419,73€           326.244,01€      12.193,37€      2.018.019,14€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtergebnis 13.227,76 94.659,88 17.390.910,94€   3.313.095,72€         4.239.911,08€   158.466,68€    24.943.917,74€   113,80 9,10 72,83 2,28 1,14 0,76
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Feldkirchen an der Donau 13.227,76 94.659,88 17.390.910,94€  3.313.095,72€       4.239.911,08€  158.466,68€   24.943.917,74€   113,80 9,10 72,83 2,28 1,14 0,76
Ach 164,19 874,30 194.417,20€       30.600,57€            49.236,40€       1.840,21€       274.254,17€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

345/1 79,72 789,83 68.574,20€         27.644,12€             29.805,74€        1.113,99€        126.024,06€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 79,66 789,77 68.507,60€        27.642,02€            29.792,84€       1.113,51€       125.942,46€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 79,66 789,77 68.507,60€         27.642,02€             29.792,84€        1.113,51€        125.942,46€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 0,06 0,06 66,60€               2,10€                     12,90€             0,48€              81,60€               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,06 0,06 66,60€                2,10€                      12,90€              0,48€               81,60€                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 76,56 76,56 112.158,70€        2.679,60€               17.532,26€        655,27€           132.370,56€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 76,56 76,56 112.158,70€       2.679,60€              17.532,26€       655,27€          132.370,56€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 11,62 11,62 12.898,20€        406,70€                 2.498,30€        93,37€            15.803,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 26,83 26,83 35.952,20€         939,05€                  6.009,92€         224,62€           42.901,17€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 17,48 17,48 27.618,40€         611,80€                  4.072,84€         152,22€           32.303,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 20,63 20,63 35.689,90€         722,05€                  4.951,20€         185,05€           41.363,15€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

709 7,91 7,91 13.684,30€         276,85€                  1.898,40€         70,95€             15.859,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 7,91 7,91 13.684,30€        276,85€                 1.898,40€        70,95€            15.859,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 7,91 7,91 13.684,30€         276,85€                  1.898,40€         70,95€             15.859,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Au_1 2.233,73 40.138,06 4.042.699,79€    1.404.831,95€       1.102.938,58€  41.222,33€     6.550.470,32€     8,50 0,68 5,44 0,17 0,09 0,06

377/2 9,49 77,77 23.808,10€         2.722,07€               3.071,61€         114,80€           29.601,78€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 9,49 77,77 23.808,10€        2.722,07€              3.071,61€        114,80€          29.601,78€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 5,14 38,62 12.541,60€         1.351,82€               1.588,26€         59,36€             15.481,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 4,35 39,15 11.266,50€         1.370,25€               1.483,35€         55,44€             14.120,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378/2 51,64 311,91 110.576,90€        10.916,99€             14.371,53€        537,14€           135.865,42€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 51,64 311,91 110.576,90€       10.916,99€            14.371,53€       537,14€          135.865,42€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 4,45 13,35 5.518,00€           467,25€                  956,75€            35,76€             6.942,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 12,49 56,38 22.107,30€         1.973,42€               3.072,54€         114,84€           27.153,26€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 12,26 73,56 28.198,00€         2.574,60€               3.408,28€         127,38€           34.180,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 22,44 168,62 54.753,60€         5.901,72€               6.933,96€         259,16€           67.589,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378/4 166,31 3.291,00 96.816,75€         115.185,00€           -€                  -€                212.001,75€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 111,46 0,00 49.042,40€        -€                       -€                 -€               49.042,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 2,81 0,00 1.236,40€           -€                        -€                  -€                1.236,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 96,75 0,00 42.570,00€         -€                        -€                  -€                42.570,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 11,90 0,00 5.236,00€           -€                        -€                  -€                5.236,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flutmulde B=60m 54,85 3.291,00 47.774,35€        115.185,00€          -€                 -€               162.959,35€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 10,14 608,40 8.831,94€           21.294,00€             -€                  -€                30.125,94€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 44,71 2.682,60 38.942,41€         93.891,00€             -€                  -€                132.833,41€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378/6 32,43 194,58 74.589,00€         6.810,30€               9.015,54€         336,96€           90.414,84€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 32,43 194,58 74.589,00€        6.810,30€              9.015,54€        336,96€          90.414,84€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 32,43 194,58 74.589,00€         6.810,30€               9.015,54€         336,96€           90.414,84€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
381 4,77 71,11 20.569,60€         2.488,72€               1.217,46€         45,50€             24.275,78€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Absperrbauwerk DN500 [stk] 0,83 41,50 10.956,00€        1.452,50€              -€                 -€               12.408,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 0,83 41,50 10.956,00€         1.452,50€               -€                  -€                12.408,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 3,94 29,61 9.613,60€          1.036,22€              1.217,46€        45,50€            11.867,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 3,94 29,61 9.613,60€           1.036,22€               1.217,46€         45,50€             11.867,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382 174,86 4.930,31 228.060,67€        172.560,83€           23.794,25€        889,31€           424.415,75€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flutmulde B=60m 75,27 4.516,20 65.560,17€        158.067,00€          -€                 -€               223.627,17€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 75,27 4.516,20 65.560,17€         158.067,00€           -€                  -€                223.627,17€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 99,59 414,11 162.500,50€       14.493,83€            23.794,25€       889,31€          200.788,58€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 40,38 121,14 50.071,20€         4.239,90€               8.681,70€         324,48€           62.992,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 45,83 206,89 81.119,10€         7.241,14€               11.274,18€        421,37€           99.634,42€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 9,55 57,30 21.965,00€         2.005,50€               2.654,90€         99,23€             26.625,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 3,83 28,78 9.345,20€           1.007,29€               1.183,47€         44,23€             11.535,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392 5,88 41,17 14.026,70€         1.440,87€               1.759,92€         65,78€             17.227,49€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 0,09 0,09 120,60€             3,15€                     20,16€             0,75€              143,91€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 0,09 0,09 120,60€              3,15€                      20,16€              0,75€               143,91€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 5,79 41,08 13.906,10€        1.437,72€              1.739,76€        65,02€            17.083,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 1,85 11,10 4.255,00€           388,50€                  514,30€            19,22€             5.157,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 3,69 27,73 9.003,60€           970,47€                  1.140,21€         42,62€             11.114,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

2,5 0,25 2,25 647,50€              78,75€                    85,25€              3,19€               811,50€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
398 5,20 8,70 6.517,00€           304,50€                  1.138,25€         42,54€             7.959,75€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 3,45 3,45 4.347,00€          120,75€                 762,00€           28,48€            5.229,75€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 1,20 1,20 1.332,00€           42,00€                    258,00€            9,64€               1.632,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 2,25 2,25 3.015,00€           78,75€                    504,00€            18,84€             3.597,75€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 1,75 5,25 2.170,00€          183,75€                 376,25€           14,06€            2.730,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 1,75 5,25 2.170,00€           183,75€                  376,25€            14,06€             2.730,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403 20,29 700,41 21.019,42€         24.514,35€             1.950,05€         72,88€             47.483,82€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flutmulde B=60m 11,22 673,20 9.772,62€          23.562,00€            -€                 -€               33.334,62€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 1,93 115,80 1.681,03€           4.053,00€               -€                  -€                5.734,03€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,54 152,40 2.212,34€           5.334,00€               -€                  -€                7.546,34€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 6,75 405,00 5.879,25€           14.175,00€             -€                  -€                20.054,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 9,07 27,21 11.246,80€        952,35€                 1.950,05€        72,88€            14.149,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 9,07 27,21 11.246,80€         952,35€                  1.950,05€         72,88€             14.149,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 219,90 6.961,44 216.204,54€        243.650,48€           41.733,52€        1.559,79€        501.588,54€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erddamm 56,36 338,16 43.960,80€        11.835,60€            29.081,76€       1.086,93€       84.878,16€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 56,36 338,16 43.960,80€         11.835,60€             29.081,76€        1.086,93€        84.878,16€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flutmulde B=60m 107,14 6.428,40 93.318,94€        224.994,00€          -€                 -€               318.312,94€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 4,62 277,20 4.024,02€           9.702,00€               -€                  -€                13.726,02€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 20,76 1.245,60 18.081,96€         43.596,00€             -€                  -€                61.677,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 81,76 4.905,60 71.212,96€         171.696,00€           -€                  -€                242.908,96€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 56,40 194,88 78.924,80€        6.820,88€              12.651,76€       472,86€          98.397,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 39,44 118,32 48.905,60€         4.141,20€               8.479,60€         316,93€           61.526,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 16,96 76,56 30.019,20€         2.679,68€               4.172,16€         155,93€           36.871,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 23,01 237,92 22.358,70€         8.327,15€               8.605,74€         321,64€           39.291,59€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 23,01 237,92 22.358,70€        8.327,15€              8.605,74€        321,64€          39.291,59€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 16,42 162,79 14.121,20€         5.697,74€               6.141,08€         229,52€           25.960,02€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 6,59 75,13 8.237,50€           2.629,41€               2.464,66€         92,12€             13.331,57€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

716/1 78,56 242,10 99.661,60€         8.473,52€               17.021,84€        636,19€           125.156,96€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 78,56 242,10 99.661,60€        8.473,52€              17.021,84€       636,19€          125.156,96€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 74,32 222,96 92.156,80€         7.803,60€               15.978,80€        597,21€           115.939,20€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 4,24 19,14 7.504,80€           669,92€                  1.043,04€         38,98€             9.217,76€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

716/2 67,35 67,47 77.632,10€         2.361,45€               14.592,39€        545,39€           94.585,94€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 67,29 67,29 77.557,70€        2.355,15€              14.579,49€       544,91€          94.492,34€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 54,83 54,83 60.861,30€         1.919,05€               11.788,45€        440,59€           74.568,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 12,46 12,46 16.696,40€         436,10€                  2.791,04€         104,32€           19.923,54€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 0,06 0,18 74,40€               6,30€                     12,90€             0,48€              93,60€               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 0,06 0,18 74,40€                6,30€                      12,90€              0,48€               93,60€                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

716/3 32,18 32,18 39.877,80€         1.126,30€               7.232,58€         270,32€           48.236,68€         0,28 0,02 0,18 0,01 0,00 0,00
Mobilelement 0,28 0,28 411,60€             9,80€                     215,32€           8,05€              636,72€             0,28 0,02 0,18 0,01 0,00 0,00

1,0 0,28 0,28 411,60€              9,80€                      215,32€            8,05€               636,72€              0,28 0,02 0,18 0,01 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 31,90 31,90 39.466,20€        1.116,50€              7.017,26€        262,27€          47.599,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 14,26 14,26 15.828,60€         499,10€                  3.065,90€         114,59€           19.393,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 17,64 17,64 23.637,60€         617,40€                  3.951,36€         147,68€           28.206,36€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

719 90,55 345,19 145.665,20€        12.081,61€             25.864,15€        966,67€           183.610,96€        8,22 0,66 5,26 0,16 0,08 0,05
Mobilelement 8,22 8,22 12.083,40€        287,70€                 6.321,18€        236,25€          18.692,28€         8,22 0,66 5,26 0,16 0,08 0,05

1,0 8,22 8,22 12.083,40€         287,70€                  6.321,18€         236,25€           18.692,28€         8,22 0,66 5,26 0,16 0,08 0,05
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 82,33 336,97 133.581,80€       11.793,91€            19.542,97€       730,42€          164.918,68€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 22,91 68,73 28.408,40€         2.405,55€               4.925,65€         184,10€           35.739,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 59,42 268,24 105.173,40€        9.388,36€               14.617,32€        546,32€           129.179,08€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721 85,52 1.619,43 97.222,01€         56.680,05€             13.246,15€        495,07€           167.148,21€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flutmulde B=60m 23,91 1.434,60 20.825,61€        50.211,00€            -€                 -€               71.036,61€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 23,91 1.434,60 20.825,61€         50.211,00€             -€                  -€                71.036,61€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 61,61 184,83 76.396,40€        6.469,05€              13.246,15€       495,07€          96.111,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 61,61 184,83 76.396,40€         6.469,05€               13.246,15€        495,07€           96.111,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722/1 49,79 149,37 61.739,60€         5.227,95€               10.704,85€        400,09€           77.672,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 49,79 149,37 61.739,60€        5.227,95€              10.704,85€       400,09€          77.672,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

0,5 49,79 149,37 61.739,60€         5.227,95€               10.704,85€        400,09€           77.672,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722/2 24,15 72,45 29.946,00€         2.535,75€               5.192,25€         194,06€           37.674,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 24,15 72,45 29.946,00€        2.535,75€              5.192,25€        194,06€          37.674,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 24,15 72,45 29.946,00€         2.535,75€               5.192,25€         194,06€           37.674,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

726 201,11 12.066,60 175.166,81€        422.331,00€           -€                  -€                597.497,81€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flutmulde B=60m 201,11 12.066,60 175.166,81€       422.331,00€          -€                 -€               597.497,81€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 33,04 1.982,40 28.777,84€         69.384,00€             -€                  -€                98.161,84€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 168,07 10.084,20 146.388,97€        352.947,00€           -€                  -€                499.335,97€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740 890,74 8.716,94 2.481.241,29€     305.093,06€           902.426,50€      33.728,19€      3.688.760,85€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 587,27 5.822,36 505.052,20€       203.782,69€          219.638,98€     8.209,01€       928.473,87€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 587,27 5.822,36 505.052,20€        203.782,69€           219.638,98€      8.209,01€        928.473,87€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brücke 5.5m 47,69 320,20 632.846,30€       11.207,15€            242.360,58€     9.058,23€       886.414,03€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 47,69 320,20 632.846,30€        11.207,15€             242.360,58€      9.058,23€        886.414,03€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brücke 9.0m 46,48 474,10 938.896,00€       16.593,36€            391.640,48€     14.637,56€     1.347.129,84€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 46,48 474,10 938.896,00€        16.593,36€             391.640,48€      14.637,56€      1.347.129,84€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 8,25 0,00 3.630,00€          -€                       -€                 -€               3.630,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 8,25 0,00 3.630,00€           -€                        -€                  -€                3.630,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flutmulde B=60m 18,29 1.097,40 15.930,59€        38.409,00€            -€                 -€               54.339,59€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 16,62 997,20 14.476,02€         34.902,00€             -€                  -€                49.378,02€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,67 100,20 1.454,57€           3.507,00€               -€                  -€                4.961,57€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 182,76 1.002,88 384.886,20€       35.100,86€            48.786,46€       1.823,39€       468.773,52€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 3,25 9,75 4.030,00€           341,25€                  698,75€            26,12€             5.070,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 61,78 278,89 109.350,60€        9.761,24€               15.197,88€        568,02€           134.309,72€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 112,54 675,24 258.842,00€        23.633,40€             31.286,12€        1.169,32€        313.761,52€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 5,19 39,00 12.663,60€         1.364,97€               1.603,71€         59,94€             15.632,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Au_2 404,04 3.093,49 616.412,20€       108.272,32€          122.282,02€     4.570,29€       846.966,54€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 212,16 2.080,48 215.197,30€        72.816,74€             73.820,12€        2.759,03€        361.834,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 197,38 2.080,48 202.190,90€       72.816,74€            73.820,12€       2.759,03€       348.827,76€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 114,19 1.132,11 98.203,40€         39.623,93€             42.707,06€        1.596,18€        180.534,39€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 83,19 948,37 103.987,50€        33.192,81€             31.113,06€        1.162,85€        168.293,37€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Gas 14,78 0,00 13.006,40€        -€                       -€                 -€               13.006,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 6,09 0,00 5.359,20€           -€                        -€                  -€                5.359,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 8,69 0,00 7.647,20€           -€                        -€                  -€                7.647,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672/1 12,79 0,00 11.255,20€         -€                        -€                  -€                11.255,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Gas 12,79 0,00 11.255,20€        -€                       -€                 -€               11.255,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 12,79 0,00 11.255,20€         -€                        -€                  -€                11.255,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
715 179,09 1.013,02 389.959,70€        35.455,58€             48.461,90€        1.811,26€        473.877,18€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 179,09 1.013,02 389.959,70€       35.455,58€            48.461,90€       1.811,26€       473.877,18€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 41,41 186,94 73.295,70€         6.542,78€               10.186,86€        380,73€           90.025,34€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 137,68 826,08 316.664,00€        28.912,80€             38.275,04€        1.430,53€        383.851,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Au_3 292,74 1.540,31 553.288,00€       53.910,96€            86.291,62€       3.225,15€       693.490,58€        18,61 1,49 11,91 0,37 0,19 0,12
657 53,74 305,06 57.192,40€         10.677,24€             10.008,24€        374,06€           77.877,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 26,76 305,06 33.450,00€        10.677,24€            10.008,24€       374,06€          54.135,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 26,76 305,06 33.450,00€         10.677,24€             10.008,24€        374,06€           54.135,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Gas 26,98 0,00 23.742,40€        -€                       -€                 -€               23.742,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 26,98 0,00 23.742,40€         -€                        -€                  -€                23.742,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672/1 227,75 1.184,46 476.183,10€        41.456,22€             73.515,88€        2.747,66€        591.155,20€        18,61 1,49 11,91 0,37 0,19 0,12
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 1,78 20,29 2.225,00€          710,22€                 665,72€           24,88€            3.600,94€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 1,78 20,29 2.225,00€           710,22€                  665,72€            24,88€             3.600,94€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Gas 4,78 0,00 4.206,40€          -€                       -€                 -€               4.206,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 4,78 0,00 4.206,40€           -€                        -€                  -€                4.206,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilelement 14,78 14,78 26.782,20€        517,30€                 17.386,58€       649,82€          44.686,08€         18,61 1,49 11,91 0,37 0,19 0,12

1,0 7,12 7,12 10.466,40€         249,20€                  5.475,28€         204,64€           16.190,88€         7,12 0,57 4,56 0,14 0,07 0,05
1,5 7,66 7,66 16.315,80€         268,10€                  11.911,30€        445,18€           28.495,20€         11,49 0,92 7,35 0,23 0,11 0,08

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 206,41 1.149,39 442.969,50€       40.228,70€            55.463,58€       2.072,95€       538.661,78€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 59,95 270,63 106.111,50€        9.472,10€               14.747,70€        551,20€           130.331,30€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 146,46 878,76 336.858,00€        30.756,60€             40.715,88€        1.521,76€        408.330,48€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

715 11,25 50,79 19.912,50€         1.777,50€               2.767,50€         103,44€           24.457,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 11,25 50,79 19.912,50€        1.777,50€              2.767,50€        103,44€          24.457,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 11,25 50,79 19.912,50€         1.777,50€               2.767,50€         103,44€           24.457,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Au_4 574,73 908,44 722.728,00€       31.795,47€            129.395,93€     4.836,17€       883.919,40€        13,98 1,12 8,94 0,28 0,14 0,09

622 3,18 3,18 6.773,40€           111,30€                  4.944,90€         184,82€           11.829,60€         4,77 0,38 3,05 0,10 0,05 0,03
Mobilelement 3,18 3,18 6.773,40€          111,30€                 4.944,90€        184,82€          11.829,60€         4,77 0,38 3,05 0,10 0,05 0,03

1,5 3,18 3,18 6.773,40€           111,30€                  4.944,90€         184,82€           11.829,60€         4,77 0,38 3,05 0,10 0,05 0,03
634 64,98 64,98 98.848,30€         2.274,30€               19.052,12€        712,07€           120.174,72€        6,58 0,53 4,21 0,13 0,07 0,04

Mobilelement 6,07 6,07 9.596,10€          212,45€                 5.469,55€        204,42€          15.278,10€         6,58 0,53 4,21 0,13 0,07 0,04
1,0 5,05 5,05 7.423,50€           176,75€                  3.883,45€         145,14€           11.483,70€         5,05 0,40 3,23 0,10 0,05 0,03
1,5 1,02 1,02 2.172,60€           35,70€                    1.586,10€         59,28€             3.794,40€           1,53 0,12 0,98 0,03 0,02 0,01

Stahlbetonmauer 58,91 58,91 89.252,20€        2.061,85€              13.582,57€       507,65€          104.896,62€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 15,94 15,94 21.359,60€         557,90€                  3.570,56€         133,45€           25.488,06€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 42,97 42,97 67.892,60€         1.503,95€               10.012,01€        374,20€           79.408,56€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648/10 56,77 35,14 56.604,80€         1.229,90€               7.871,36€         294,19€           65.706,06€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 21,63 0,00 9.517,20€          -€                       -€                 -€               9.517,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 21,63 0,00 9.517,20€           -€                        -€                  -€                9.517,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 35,14 35,14 47.087,60€        1.229,90€              7.871,36€        294,19€          56.188,86€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 35,14 35,14 47.087,60€         1.229,90€               7.871,36€         294,19€           56.188,86€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648/3 23,92 23,92 32.052,80€         837,20€                  5.358,08€         200,26€           38.248,08€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 23,92 23,92 32.052,80€        837,20€                 5.358,08€        200,26€          38.248,08€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 23,92 23,92 32.052,80€         837,20€                  5.358,08€         200,26€           38.248,08€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648/4 31,78 31,78 42.674,00€         1.112,30€               7.122,05€         266,19€           50.908,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 31,78 31,78 42.674,00€        1.112,30€              7.122,05€        266,19€          50.908,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 31,41 31,41 42.089,40€         1.099,35€               7.035,84€         262,96€           50.224,59€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 0,37 0,37 584,60€              12,95€                    86,21€              3,22€               683,76€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648/6 11,51 11,51 15.423,40€         402,85€                  2.578,24€         96,36€             18.404,49€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 11,51 11,51 15.423,40€        402,85€                 2.578,24€        96,36€            18.404,49€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 11,51 11,51 15.423,40€         402,85€                  2.578,24€         96,36€             18.404,49€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648/8 34,67 32,97 44.927,80€         1.153,95€               7.385,28€         276,02€           53.467,03€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Strom 1,70 0,00 748,00€             -€                       -€                 -€               748,00€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,70 0,00 748,00€              -€                        -€                  -€                748,00€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 32,97 32,97 44.179,80€        1.153,95€              7.385,28€        276,02€          52.719,03€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 32,97 32,97 44.179,80€         1.153,95€               7.385,28€         276,02€           52.719,03€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649 41,52 41,52 48.173,30€         1.453,20€               9.008,43€         336,69€           58.634,93€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 41,52 41,52 48.173,30€        1.453,20€              9.008,43€        336,69€          58.634,93€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 32,45 32,45 36.019,50€         1.135,75€               6.976,75€         260,76€           44.132,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 9,07 9,07 12.153,80€         317,45€                  2.031,68€         75,93€             14.502,93€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653/3 54,13 54,13 81.640,30€         1.894,55€               12.609,75€        471,29€           96.144,60€         0,17 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00
Mobilelement 0,11 0,11 234,30€             3,85€                     171,05€           6,39€              409,20€             0,17 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00

1,5 0,11 0,11 234,30€              3,85€                      171,05€            6,39€               409,20€              0,17 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 54,02 54,02 81.406,00€        1.890,70€              12.438,70€       464,90€          95.735,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 16,44 16,44 22.029,60€         575,40€                  3.682,56€         137,64€           26.287,56€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 37,58 37,58 59.376,40€         1.315,30€               8.756,14€         327,26€           69.447,84€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653/4 19,85 19,85 26.792,70€         694,75€                  5.258,45€         196,53€           32.745,90€         1,49 0,12 0,95 0,03 0,01 0,01
Mobilelement 1,49 1,49 2.190,30€          52,15€                   1.145,81€        42,82€            3.388,26€           1,49 0,12 0,95 0,03 0,01 0,01

1,0 1,49 1,49 2.190,30€           52,15€                    1.145,81€         42,82€             3.388,26€           1,49 0,12 0,95 0,03 0,01 0,01
Stahlbetonmauer 18,36 18,36 24.602,40€        642,60€                 4.112,64€        153,71€          29.357,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 18,36 18,36 24.602,40€         642,60€                  4.112,64€         153,71€           29.357,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 95,05 452,09 83.938,50€         15.823,22€             16.882,36€        630,98€           116.644,08€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 45,14 452,09 40.017,70€        15.823,22€            16.882,36€       630,98€          72.723,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 42,07 417,09 36.180,20€         14.598,29€             15.734,18€        588,06€           66.512,67€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 3,07 35,00 3.837,50€           1.224,93€               1.148,18€         42,91€             6.210,61€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Gas 49,91 0,00 43.920,80€        -€                       -€                 -€               43.920,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 43,30 0,00 38.104,00€         -€                        -€                  -€                38.104,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 6,61 0,00 5.816,80€           -€                        -€                  -€                5.816,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672/2 72,78 72,78 97.525,20€         2.547,30€               16.302,72€        609,31€           116.375,22€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekt Hochwasserschutz Eferdinger Becken
18.08.2017

GZ: 2014 063
V21_best_Baulos_DKM_WT_03.08.17_rev-rc.xlsx

Seite 4/17



    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Stahlbetonmauer 72,78 72,78 97.525,20€        2.547,30€              16.302,72€       609,31€          116.375,22€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 72,78 72,78 97.525,20€         2.547,30€               16.302,72€        609,31€           116.375,22€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648/2 51,18 51,18 69.384,10€         1.791,30€               12.018,35€        449,19€           83.193,75€         0,97 0,08 0,62 0,02 0,01 0,01
Mobilelement 0,97 0,97 1.425,90€          33,95€                   745,93€           27,88€            2.205,78€           0,97 0,08 0,62 0,02 0,01 0,01

1,0 0,97 0,97 1.425,90€           33,95€                    745,93€            27,88€             2.205,78€           0,97 0,08 0,62 0,02 0,01 0,01
Stahlbetonmauer 50,21 50,21 67.958,20€        1.757,35€              11.272,42€       421,31€          80.987,97€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 47,39 47,39 63.502,60€         1.658,65€               10.615,36€        396,75€           75.776,61€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,82 2,82 4.455,60€           98,70€                    657,06€            24,56€             5.211,36€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648/1 13,41 13,41 17.969,40€         469,35€                  3.003,84€         112,27€           21.442,59€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 13,41 13,41 17.969,40€        469,35€                 3.003,84€        112,27€          21.442,59€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 13,41 13,41 17.969,40€         469,35€                  3.003,84€         112,27€           21.442,59€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Au_5 967,68 986,86 1.198.945,70€    34.540,19€            209.802,61€     7.841,37€       1.443.288,50€     11,22 0,90 7,18 0,22 0,11 0,07

365 151,38 151,38 193.147,90€        5.298,30€               35.478,59€        1.326,01€        233.924,79€        3,61 0,29 2,31 0,07 0,04 0,02
Mobilelement 3,61 3,61 5.306,70€          126,35€                 2.776,09€        103,76€          8.209,14€           3,61 0,29 2,31 0,07 0,04 0,02

1,0 3,61 3,61 5.306,70€           126,35€                  2.776,09€         103,76€           8.209,14€           3,61 0,29 2,31 0,07 0,04 0,02
Stahlbetonmauer 147,77 147,77 187.841,20€       5.171,95€              32.702,50€       1.222,26€       225.715,65€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 44,22 44,22 49.084,20€         1.547,70€               9.507,30€         355,34€           60.139,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 103,55 103,55 138.757,00€        3.624,25€               23.195,20€        866,92€           165.576,45€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374/1 124,42 124,42 164.632,30€        4.354,70€               29.837,76€        1.115,19€        198.824,76€        3,80 0,30 2,43 0,08 0,04 0,03
Mobilelement 3,80 3,80 5.586,00€          133,00€                 2.922,20€        109,22€          8.641,20€           3,80 0,30 2,43 0,08 0,04 0,03

1,0 3,80 3,80 5.586,00€           133,00€                  2.922,20€         109,22€           8.641,20€           3,80 0,30 2,43 0,08 0,04 0,03
Stahlbetonmauer 120,62 120,62 159.046,30€       4.221,70€              26.915,56€       1.005,97€       190.183,56€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 17,07 17,07 18.947,70€         597,45€                  3.670,05€         137,17€           23.215,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 97,96 97,96 131.266,40€        3.428,60€               21.943,04€        820,12€           156.638,04€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 5,59 5,59 8.832,20€           195,65€                  1.302,47€         48,68€             10.330,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374/2 39,34 39,34 52.715,60€         1.376,90€               8.812,16€         329,35€           62.904,66€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 39,34 39,34 52.715,60€        1.376,90€              8.812,16€        329,35€          62.904,66€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 39,34 39,34 52.715,60€         1.376,90€               8.812,16€         329,35€           62.904,66€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378/5 24,84 24,84 39.247,20€         869,40€                  5.787,72€         216,32€           45.904,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 24,84 24,84 39.247,20€        869,40€                 5.787,72€        216,32€          45.904,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 24,84 24,84 39.247,20€         869,40€                  5.787,72€         216,32€           45.904,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382 88,88 95,56 101.117,60€        3.344,50€               16.077,76€        600,91€           120.539,86€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durchlass DN1000 17,00 17,00 5.610,00€          595,00€                 -€                 -€               6.205,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 0,90 0,90 297,00€              31,50€                    -€                  -€                328,50€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,19 1,19 392,70€              41,65€                    -€                  -€                434,35€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 11,89 11,89 3.923,70€           416,15€                  -€                  -€                4.339,85€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 3,02 3,02 996,60€              105,70€                  -€                  -€                1.102,30€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 69,98 69,98 92.144,60€        2.449,30€              15.610,36€       583,44€          110.204,26€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 10,90 10,90 12.099,00€         381,50€                  2.343,50€         87,59€             14.824,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 55,42 55,42 74.262,80€         1.939,70€               12.414,08€        463,98€           88.616,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 3,66 3,66 5.782,80€           128,10€                  852,78€            31,87€             6.763,68€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 1,90 8,58 3.363,00€          300,20€                 467,40€           17,47€            4.130,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,90 8,58 3.363,00€           300,20€                  467,40€            17,47€             4.130,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

387 22,34 22,34 32.827,60€         781,90€                  5.112,61€         191,08€           38.722,11€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 22,34 22,34 32.827,60€        781,90€                 5.112,61€        191,08€          38.722,11€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 10,29 10,29 13.788,60€         360,15€                  2.304,96€         86,15€             16.453,71€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 12,05 12,05 19.039,00€         421,75€                  2.807,65€         104,94€           22.268,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

389 26,64 26,64 31.556,60€         932,40€                  5.048,96€         188,70€           37.537,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durchlass DN1000 4,10 4,10 1.353,00€          143,50€                 -€                 -€               1.496,50€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 3,99 3,99 1.316,70€           139,65€                  -€                  -€                1.456,35€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 0,11 0,11 36,30€                3,85€                      -€                  -€                40,15€                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 22,54 22,54 30.203,60€        788,90€                 5.048,96€        188,70€          36.041,46€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 22,54 22,54 30.203,60€         788,90€                  5.048,96€         188,70€           36.041,46€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391 163,91 163,91 215.641,60€        5.736,85€               37.207,30€        1.390,62€        258.585,75€        1,20 0,10 0,77 0,02 0,01 0,01
Mobilelement 1,20 1,20 1.764,00€          42,00€                   922,80€           34,49€            2.728,80€           1,20 0,10 0,77 0,02 0,01 0,01

1,0 1,20 1,20 1.764,00€           42,00€                    922,80€            34,49€             2.728,80€           1,20 0,10 0,77 0,02 0,01 0,01
Stahlbetonmauer 162,71 162,71 213.877,60€       5.694,85€              36.284,50€       1.356,13€       255.856,95€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

0,5 18,06 18,06 20.046,60€         632,10€                  3.882,90€         145,12€           24.561,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 144,65 144,65 193.831,00€        5.062,75€               32.401,60€        1.211,01€        231.295,35€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392 6,28 12,39 9.224,90€           433,49€                  1.427,35€         53,35€             11.085,74€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durchlass DN1000 0,25 0,25 82,50€               8,75€                     -€                 -€               91,25€               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,25 0,25 82,50€                8,75€                      -€                  -€                91,25€                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 5,03 5,03 6.740,20€          176,05€                 1.126,72€        42,11€            8.042,97€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 5,03 5,03 6.740,20€           176,05€                  1.126,72€         42,11€             8.042,97€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 1,00 7,11 2.402,20€          248,69€                 300,63€           11,24€            2.951,52€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 0,27 1,62 621,00€              56,70€                    75,06€              2,81€               752,76€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 0,73 5,49 1.781,20€           191,99€                  225,57€            8,43€               2.198,76€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

393 31,18 36,28 33.388,00€         1.269,80€               4.774,57€         178,45€           39.432,37€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durchlass DN1000 10,28 10,28 3.392,40€          359,80€                 -€                 -€               3.752,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,34 0,34 112,20€              11,90€                    -€                  -€                124,10€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 2,28 2,28 752,40€              79,80€                    -€                  -€                832,20€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,46 2,46 811,80€              86,10€                    -€                  -€                897,90€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 2,46 2,46 811,80€              86,10€                    -€                  -€                897,90€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 1,87 1,87 617,10€              65,45€                    -€                  -€                682,55€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 0,87 0,87 287,10€              30,45€                    -€                  -€                317,55€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 19,88 19,88 27.649,60€        695,80€                 4.491,01€        167,85€          32.836,41€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 15,67 15,67 20.997,80€         548,45€                  3.510,08€         131,19€           25.056,33€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 4,21 4,21 6.651,80€           147,35€                  980,93€            36,66€             7.780,08€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 1,02 6,12 2.346,00€          214,20€                 283,56€           10,60€            2.843,76€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,02 6,12 2.346,00€           214,20€                  283,56€            10,60€             2.843,76€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

394/1 34,10 34,10 40.190,10€         1.193,50€               7.423,03€         277,44€           48.806,63€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 34,10 34,10 40.190,10€        1.193,50€              7.423,03€        277,44€          48.806,63€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 23,93 23,93 26.562,30€         837,55€                  5.144,95€         192,29€           32.544,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 10,17 10,17 13.627,80€         355,95€                  2.278,08€         85,14€             16.261,83€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

394/2 61,42 61,42 68.176,20€         2.149,70€               13.205,30€        493,55€           83.531,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 61,42 61,42 68.176,20€        2.149,70€              13.205,30€       493,55€          83.531,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 61,42 61,42 68.176,20€         2.149,70€               13.205,30€        493,55€           83.531,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394/3 27,09 27,09 36.224,70€         948,15€                  6.065,19€         226,69€           43.238,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 27,09 27,09 36.224,70€        948,15€                 6.065,19€        226,69€          43.238,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 0,33 0,33 366,30€              11,55€                    70,95€              2,65€               448,80€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 26,76 26,76 35.858,40€         936,60€                  5.994,24€         224,03€           42.789,24€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

395 45,02 45,02 51.628,20€         1.575,70€               9.744,10€         364,19€           62.948,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 45,02 45,02 51.628,20€        1.575,70€              9.744,10€        364,19€          62.948,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 37,82 37,82 41.980,20€         1.323,70€               8.131,30€         303,91€           51.435,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 7,20 7,20 9.648,00€           252,00€                  1.612,80€         60,28€             11.512,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

397 87,27 87,27 95.651,00€         3.054,45€               18.265,08€        682,66€           116.970,53€        2,61 0,21 1,67 0,05 0,03 0,02
Mobilelement 5,22 5,22 4.228,20€          182,70€                 610,74€           22,83€            5.021,64€           2,61 0,21 1,67 0,05 0,03 0,02

0,5 5,22 5,22 4.228,20€           182,70€                  610,74€            22,83€             5.021,64€           2,61 0,21 1,67 0,05 0,03 0,02
Stahlbetonmauer 82,05 82,05 91.422,80€        2.871,75€              17.654,34€       659,83€          111.948,89€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 80,54 80,54 89.399,40€         2.818,90€               17.316,10€        647,19€           109.534,40€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,51 1,51 2.023,40€           52,85€                    338,24€            12,64€             2.414,49€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398 13,98 13,98 12.138,10€         489,30€                  2.032,23€         75,95€             14.659,63€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durchlass DN1000 4,56 4,56 1.504,80€          159,60€                 -€                 -€               1.664,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 1,40 1,40 462,00€              49,00€                    -€                  -€                511,00€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 3,16 3,16 1.042,80€           110,60€                  -€                  -€                1.153,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 9,42 9,42 10.633,30€        329,70€                 2.032,23€        75,95€            12.995,23€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 8,65 8,65 9.601,50€           302,75€                  1.859,75€         69,51€             11.764,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 0,77 0,77 1.031,80€           26,95€                    172,48€            6,45€               1.231,23€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

406 18,82 18,82 20.498,90€         658,70€                  3.337,35€         124,73€           24.494,95€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durchlass DN1000 3,76 3,76 1.240,80€          131,60€                 -€                 -€               1.372,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 1,38 1,38 455,40€              48,30€                    -€                  -€                503,70€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,21 1,21 399,30€              42,35€                    -€                  -€                441,65€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 1,17 1,17 386,10€              40,95€                    -€                  -€                427,05€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 15,06 15,06 19.258,10€        527,10€                 3.337,35€        124,73€          23.122,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
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                GRUNDSTÜCKSNUMMER
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PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]
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150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
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MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

0,5 4,01 4,01 4.451,10€           140,35€                  862,15€            32,22€             5.453,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 11,05 11,05 14.807,00€         386,75€                  2.475,20€         92,51€             17.668,95€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722/2 0,77 2,07 939,20€              72,45€                    165,55€            6,19€               1.177,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 0,12 0,12 133,20€             4,20€                     25,80€             0,96€              163,20€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,12 0,12 133,20€              4,20€                      25,80€              0,96€               163,20€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 0,65 1,95 806,00€             68,25€                   139,75€           5,22€              1.014,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,65 1,95 806,00€              68,25€                    139,75€            5,22€               1.014,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landshaag_2 341,73 1.089,83 342.758,70€       38.143,93€            113.963,97€     4.259,40€       494.866,60€        4,83 0,39 3,09 0,10 0,05 0,03

125/1 4,09 4,09 6.012,30€           143,15€                  3.145,21€         117,55€           9.300,66€           4,09 0,33 2,62 0,08 0,04 0,03
Mobilelement 4,09 4,09 6.012,30€          143,15€                 3.145,21€        117,55€          9.300,66€           4,09 0,33 2,62 0,08 0,04 0,03

1,0 4,09 4,09 6.012,30€           143,15€                  3.145,21€         117,55€           9.300,66€           4,09 0,33 2,62 0,08 0,04 0,03
133 21,82 130,92 17.019,60€         4.582,20€               11.259,12€        420,81€           32.860,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erddamm 21,82 130,92 17.019,60€        4.582,20€              11.259,12€       420,81€          32.860,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 21,82 130,92 17.019,60€         4.582,20€               11.259,12€        420,81€           32.860,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70/1 52,65 52,65 61.150,90€         1.842,75€               11.425,77€        427,04€           74.419,42€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 52,65 52,65 61.150,90€        1.842,75€              11.425,77€       427,04€          74.419,42€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 40,87 40,87 45.365,70€         1.430,45€               8.787,05€         328,42€           55.583,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 11,78 11,78 15.785,20€         412,30€                  2.638,72€         98,62€             18.836,22€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70/2 33,69 33,69 44.463,40€         1.179,15€               7.919,44€         295,99€           53.561,99€         0,74 0,06 0,47 0,01 0,01 0,00
Mobilelement 0,74 0,74 1.087,80€          25,90€                   569,06€           21,27€            1.682,76€           0,74 0,06 0,47 0,01 0,01 0,00

1,0 0,74 0,74 1.087,80€           25,90€                    569,06€            21,27€             1.682,76€           0,74 0,06 0,47 0,01 0,01 0,00
Stahlbetonmauer 32,95 32,95 43.375,60€        1.153,25€              7.350,38€        274,72€          51.879,23€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 3,38 3,38 3.751,80€           118,30€                  726,70€            27,16€             4.596,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 29,57 29,57 39.623,80€         1.034,95€               6.623,68€         247,56€           47.282,43€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70/3 4,99 4,99 6.686,60€           174,65€                  1.117,76€         41,78€             7.979,01€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 4,99 4,99 6.686,60€          174,65€                 1.117,76€        41,78€            7.979,01€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 4,99 4,99 6.686,60€           174,65€                  1.117,76€         41,78€             7.979,01€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 4,70 28,20 3.666,00€           987,00€                  2.425,20€         90,64€             7.078,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erddamm 4,70 28,20 3.666,00€          987,00€                 2.425,20€        90,64€            7.078,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 4,70 28,20 3.666,00€           987,00€                  2.425,20€         90,64€             7.078,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 28,74 177,38 22.971,40€         6.208,18€               15.230,82€        569,25€           44.410,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erddamm 28,74 177,38 22.971,40€        6.208,18€              15.230,82€       569,25€          44.410,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 25,48 152,88 19.874,40€         5.350,80€               13.147,68€        491,39€           38.372,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 3,26 24,50 3.097,00€           857,38€                  2.083,14€         77,86€             6.037,52€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84/1 18,57 50,92 19.623,00€         1.782,20€               5.984,84€         223,68€           27.390,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erddamm 6,47 38,82 5.046,60€          1.358,70€              3.338,52€        124,78€          9.743,82€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 6,47 38,82 5.046,60€           1.358,70€               3.338,52€         124,78€           9.743,82€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 12,10 12,10 14.576,40€        423,50€                 2.646,32€        98,91€            17.646,22€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 7,12 7,12 7.903,20€           249,20€                  1.530,80€         57,21€             9.683,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 4,98 4,98 6.673,20€           174,30€                  1.115,52€         41,69€             7.963,02€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84/2 23,91 23,91 30.891,70€         836,85€                  5.310,93€         198,50€           37.039,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 23,91 23,91 30.891,70€        836,85€                 5.310,93€        198,50€          37.039,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 4,99 4,99 5.538,90€           174,65€                  1.072,85€         40,10€             6.786,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 18,92 18,92 25.352,80€         662,20€                  4.238,08€         158,40€           30.253,08€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 42,00 252,00 32.760,00€         8.820,00€               21.672,00€        809,99€           63.252,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erddamm 42,00 252,00 32.760,00€        8.820,00€              21.672,00€       809,99€          63.252,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 42,00 252,00 32.760,00€         8.820,00€               21.672,00€        809,99€           63.252,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88/2 53,08 318,48 41.402,40€         11.146,80€             27.389,28€        1.023,67€        79.938,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erddamm 53,08 318,48 41.402,40€        11.146,80€            27.389,28€       1.023,67€       79.938,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 53,08 318,48 41.402,40€         11.146,80€             27.389,28€        1.023,67€        79.938,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88/3 2,00 12,00 1.560,00€           420,00€                  1.032,00€         38,57€             3.012,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erddamm 2,00 12,00 1.560,00€          420,00€                 1.032,00€        38,57€            3.012,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 2,00 12,00 1.560,00€           420,00€                  1.032,00€         38,57€             3.012,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89/2 51,39 0,00 54.473,40€         -€                        -€                  -€                54.473,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Kanal 51,39 0,00 54.473,40€        -€                       -€                 -€               54.473,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 51,39 0,00 54.473,40€         -€                        -€                  -€                54.473,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89/1 0,10 0,60 78,00€                21,00€                    51,60€              1,93€               150,60€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MOBIL [h] 15 
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Erddamm 0,10 0,60 78,00€               21,00€                   51,60€             1,93€              150,60€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 0,10 0,60 78,00€                21,00€                    51,60€              1,93€               150,60€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oberlandshaag_1 224,90 142,93 278.854,20€       5.002,55€              35.031,14€       1.309,29€       318.887,89€        11,13 0,89 7,12 0,22 0,11 0,07
226 20,39 10,08 25.134,20€         352,80€                  2.284,11€         85,37€             27.771,11€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Kanal 10,31 0,00 10.928,60€        -€                       -€                 -€               10.928,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 10,31 0,00 10.928,60€         -€                        -€                  -€                10.928,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 10,08 10,08 14.205,60€        352,80€                 2.284,11€        85,37€            16.842,51€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 7,17 7,17 9.607,80€           250,95€                  1.606,08€         60,03€             11.464,83€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,91 2,91 4.597,80€           101,85€                  678,03€            25,34€             5.377,68€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227 5,03 0,22 5.446,20€           7,70€                      51,26€              1,92€               5.505,16€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Kanal 4,81 0,00 5.098,60€          -€                       -€                 -€               5.098,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 4,81 0,00 5.098,60€           -€                        -€                  -€                5.098,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 0,22 0,22 347,60€             7,70€                     51,26€             1,92€              406,56€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 0,22 0,22 347,60€              7,70€                      51,26€              1,92€               406,56€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230/1 67,81 34,05 79.748,30€         1.191,75€               7.559,97€         282,55€           88.500,02€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Kanal 33,76 0,00 35.785,60€        -€                       -€                 -€               35.785,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 15,71 0,00 16.652,60€         -€                        -€                  -€                16.652,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 18,05 0,00 19.133,00€         -€                        -€                  -€                19.133,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 34,05 34,05 43.962,70€        1.191,75€              7.559,97€        282,55€          52.714,42€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 12,85 12,85 14.263,50€         449,75€                  2.762,75€         103,26€           17.476,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 15,82 15,82 21.198,80€         553,70€                  3.543,68€         132,45€           25.296,18€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 5,38 5,38 8.500,40€           188,30€                  1.253,54€         46,85€             9.942,24€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312/4 40,36 36,61 55.264,40€         1.281,35€               8.284,34€         309,63€           64.830,09€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Kanal 3,75 0,00 3.975,00€          -€                       -€                 -€               3.975,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 3,75 0,00 3.975,00€           -€                        -€                  -€                3.975,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 36,61 36,61 51.289,40€        1.281,35€              8.284,34€        309,63€          60.855,09€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 27,31 27,31 36.595,40€         955,85€                  6.117,44€         228,64€           43.668,69€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 9,30 9,30 14.694,00€         325,50€                  2.166,90€         80,99€             17.186,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701 2,21 2,21 2.453,10€           77,35€                    475,15€            17,76€             3.005,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 2,21 2,21 2.453,10€          77,35€                   475,15€           17,76€            3.005,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 2,21 2,21 2.453,10€           77,35€                    475,15€            17,76€             3.005,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
726 36,86 36,86 52.246,20€         1.290,10€               8.443,45€         315,57€           61.979,75€         0,69 0,06 0,44 0,01 0,01 0,00

Mobilelement 1,10 1,10 1.075,80€          38,50€                   311,26€           11,63€            1.425,56€           0,69 0,06 0,44 0,01 0,01 0,00
0,5 0,82 0,82 664,20€              28,70€                    95,94€              3,59€               788,84€              0,41 0,03 0,26 0,01 0,00 0,00
1,0 0,28 0,28 411,60€              9,80€                      215,32€            8,05€               636,72€              0,28 0,02 0,18 0,01 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 35,76 35,76 51.170,40€        1.251,60€              8.132,19€        303,94€          60.554,19€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 22,21 22,21 29.761,40€         777,35€                  4.975,04€         185,94€           35.513,79€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 13,55 13,55 21.409,00€         474,25€                  3.157,15€         118,00€           25.040,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

727 9,49 4,94 11.443,90€         172,90€                  1.112,01€         41,56€             12.728,81€         0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Kanal 4,55 0,00 4.823,00€          -€                       -€                 -€               4.823,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 4,55 0,00 4.823,00€           -€                        -€                  -€                4.823,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilelement 0,01 0,01 14,70€               0,35€                     7,69€               0,29€              22,74€               0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

1,0 0,01 0,01 14,70€                0,35€                      7,69€                0,29€               22,74€                0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 4,93 4,93 6.606,20€          172,55€                 1.104,32€        41,27€            7.883,07€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 4,93 4,93 6.606,20€           172,55€                  1.104,32€         41,27€             7.883,07€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
736 14,17 10,10 18.710,10€         353,50€                  5.875,75€         219,61€           24.939,35€         6,63 0,53 4,24 0,13 0,07 0,04

Einbautenverlegung Kanal 4,07 0,00 4.314,20€          -€                       -€                 -€               4.314,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 1,36 0,00 1.441,60€           -€                        -€                  -€                1.441,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 2,71 0,00 2.872,60€           -€                        -€                  -€                2.872,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 6,63 6,63 9.746,10€          232,05€                 5.098,47€        190,56€          15.076,62€         6,63 0,53 4,24 0,13 0,07 0,04
1,0 6,63 6,63 9.746,10€           232,05€                  5.098,47€         190,56€           15.076,62€         6,63 0,53 4,24 0,13 0,07 0,04

Stahlbetonmauer 3,47 3,47 4.649,80€          121,45€                 777,28€           29,05€            5.548,53€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 3,47 3,47 4.649,80€           121,45€                  777,28€            29,05€             5.548,53€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

741 28,58 7,86 28.407,80€         275,10€                  945,10€            35,32€             29.628,00€         3,80 0,30 2,43 0,08 0,04 0,03
Einbautenverlegung Kanal 20,72 0,00 21.963,20€        -€                       -€                 -€               21.963,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 4,43 0,00 4.695,80€           -€                        -€                  -€                4.695,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 7,61 0,00 8.066,60€           -€                        -€                  -€                8.066,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1,5 8,68 0,00 9.200,80€           -€                        -€                  -€                9.200,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilelement 7,60 7,60 6.156,00€          266,00€                 889,20€           33,23€            7.311,20€           3,80 0,30 2,43 0,08 0,04 0,03

0,5 7,60 7,60 6.156,00€           266,00€                  889,20€            33,23€             7.311,20€           3,80 0,30 2,43 0,08 0,04 0,03
Stahlbetonmauer 0,26 0,26 288,60€             9,10€                     55,90€             2,09€              353,60€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,26 0,26 288,60€              9,10€                      55,90€              2,09€               353,60€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ort 119,34 618,12 230.727,70€       21.634,04€            34.333,28€       1.283,21€       286.695,02€        11,04 0,88 7,07 0,22 0,11 0,07

377/2 11,89 101,65 30.253,60€         3.557,63€               3.938,97€         147,22€           37.750,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 11,89 101,65 30.253,60€        3.557,63€              3.938,97€        147,22€          37.750,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 3,61 27,13 8.808,40€           949,43€                  1.115,49€         41,69€             10.873,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 8,28 74,52 21.445,20€         2.608,20€               2.823,48€         105,53€           26.876,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378/2 2,49 18,71 6.075,60€           654,87€                  769,41€            28,76€             7.499,88€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 2,49 18,71 6.075,60€          654,87€                 769,41€           28,76€            7.499,88€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 2,49 18,71 6.075,60€           654,87€                  769,41€            28,76€             7.499,88€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
381 7,31 100,00 26.400,00€         3.500,00€               -€                  -€                29.900,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Absperrbauwerk DN500 [stk] 2,00 100,00 26.400,00€        3.500,00€              -€                 -€               29.900,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 0,05 2,50 660,00€              87,50€                    -€                  -€                747,50€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 1,95 97,50 25.740,00€         3.412,50€               -€                  -€                29.152,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 5,31 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 5,31 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637 65,08 292,24 115.430,20€        10.228,39€             16.473,21€        615,69€           142.131,80€        0,83 0,07 0,53 0,02 0,01 0,01
Mobilelement 0,83 0,83 1.220,10€          29,05€                   638,27€           23,86€            1.887,42€           0,83 0,07 0,53 0,02 0,01 0,01

1,0 0,83 0,83 1.220,10€           29,05€                    638,27€            23,86€             1.887,42€           0,83 0,07 0,53 0,02 0,01 0,01
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 64,25 291,41 114.210,10€       10.199,34€            15.834,94€       591,83€          140.244,38€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 63,33 285,89 112.094,10€        10.006,14€             15.579,18€        582,27€           137.679,42€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 0,92 5,52 2.116,00€           193,20€                  255,76€            9,56€               2.564,96€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

640 9,22 19,55 14.277,00€         684,32€                  5.396,08€         201,68€           20.357,40€         6,16 0,49 3,94 0,12 0,06 0,04
Mobilelement 6,28 6,28 9.073,20€          219,80€                 4.672,84€        174,65€          13.965,84€         6,16 0,49 3,94 0,12 0,06 0,04

0,5 0,24 0,24 194,40€              8,40€                      28,08€              1,05€               230,88€              0,12 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00
1,0 6,04 6,04 8.878,80€           211,40€                  4.644,76€         173,60€           13.734,96€         6,04 0,48 3,87 0,12 0,06 0,04

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 2,94 13,27 5.203,80€          464,52€                 723,24€           27,03€            6.391,56€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 2,94 13,27 5.203,80€           464,52€                  723,24€            27,03€             6.391,56€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 23,35 85,97 38.291,30€         3.008,83€               7.755,61€         289,87€           49.055,74€         4,05 0,32 2,59 0,08 0,04 0,03
Mobilelement 4,05 4,05 5.953,50€          141,75€                 3.114,45€        116,40€          9.209,70€           4,05 0,32 2,59 0,08 0,04 0,03

1,0 4,05 4,05 5.953,50€           141,75€                  3.114,45€         116,40€           9.209,70€           4,05 0,32 2,59 0,08 0,04 0,03
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 19,30 81,92 32.337,80€        2.867,08€              4.641,16€        173,46€          39.846,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 3,44 10,32 4.265,60€           361,20€                  739,60€            27,64€             5.366,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 15,86 71,60 28.072,20€         2.505,88€               3.901,56€         145,82€           34.479,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vogging 417,52 1.947,47 591.455,60€       68.161,35€            118.294,73€     4.421,27€       777.911,68€        5,90 0,47 3,77 0,12 0,06 0,04
1648 49,21 49,21 54.623,10€         1.722,35€               10.580,15€        395,43€           66.925,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 49,21 49,21 54.623,10€        1.722,35€              10.580,15€       395,43€          66.925,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 49,21 49,21 54.623,10€         1.722,35€               10.580,15€        395,43€           66.925,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

530 122,97 791,86 95.865,90€         27.715,03€             41.820,21€        1.563,03€        165.401,14€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 96,74 765,63 66.750,60€        26.796,98€            36.180,76€       1.352,26€       129.728,34€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 96,74 765,63 66.750,60€         26.796,98€             36.180,76€        1.352,26€        129.728,34€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 26,23 26,23 29.115,30€        918,05€                 5.639,45€        210,77€          35.672,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 26,23 26,23 29.115,30€         918,05€                  5.639,45€         210,77€           35.672,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
699 245,34 1.106,40 440.966,60€        38.723,97€             65.894,37€        2.462,80€        545.584,94€        5,90 0,47 3,77 0,12 0,06 0,04

Mobilelement 3,93 3,93 8.370,90€          137,55€                 6.111,15€        228,40€          14.619,60€         5,90 0,47 3,77 0,12 0,06 0,04
1,5 3,93 3,93 8.370,90€           137,55€                  6.111,15€         228,40€           14.619,60€         5,90 0,47 3,77 0,12 0,06 0,04

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 241,41 1.102,47 432.595,70€       38.586,42€            59.783,22€       2.234,40€       530.965,34€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 76,36 229,08 94.686,40€         8.017,80€               16.417,40€        613,60€           119.121,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 78,69 355,23 139.281,30€        12.433,02€             19.357,74€        723,50€           171.072,06€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 86,36 518,16 198.628,00€        18.135,60€             24.008,08€        897,30€           240.771,68€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weidet_Ost_1 561,30 3.595,76 572.072,90€       125.851,62€          181.230,03€     6.773,47€       879.154,55€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
525/1 125,36 1.365,94 143.431,10€        47.807,80€             46.884,64€        1.752,31€        238.123,54€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 9,84 91,31 10.134,40€        3.195,76€              3.680,16€        137,55€          17.010,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 0,80 6,33 552,00€              221,60€                  299,20€            11,18€             1.072,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

1,0 9,04 84,98 9.582,40€           2.974,16€               3.380,96€         126,36€           15.937,52€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 115,52 1.274,63 133.296,70€       44.612,04€            43.204,48€       1.614,77€       221.113,22€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 28,47 282,26 24.484,20€         9.879,09€               10.647,78€        397,96€           45.011,07€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 87,05 992,37 108.812,50€        34.732,95€             32.556,70€        1.216,81€        176.102,15€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

559 123,89 123,89 156.442,30€        4.336,15€               27.376,87€        1.023,21€        188.155,32€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 123,89 123,89 156.442,30€       4.336,15€              27.376,87€       1.023,21€       188.155,32€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 41,61 41,61 46.187,10€         1.456,35€               8.946,15€         334,36€           56.589,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 82,28 82,28 110.255,20€        2.879,80€               18.430,72€        688,85€           131.565,72€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 7,54 65,59 6.675,20€           2.295,54€               2.819,96€         105,40€           11.790,70€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 7,54 65,59 6.675,20€          2.295,54€              2.819,96€        105,40€          11.790,70€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 3,56 28,17 2.456,40€           986,12€                  1.331,44€         49,76€             4.773,96€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 3,98 37,41 4.218,80€           1.309,42€               1.488,52€         55,63€             7.016,74€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612/1 155,86 1.305,50 125.469,90€        45.692,62€             58.291,64€        2.178,65€        229.454,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 155,86 1.305,50 125.469,90€       45.692,62€            58.291,64€       2.178,65€       229.454,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 107,41 850,07 74.112,90€         29.752,57€             40.171,34€        1.501,40€        144.036,81€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 48,45 455,43 51.357,00€         15.940,05€             18.120,30€        677,25€           85.417,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613/1 26,73 26,73 35.818,20€         935,55€                  5.987,52€         223,78€           42.741,27€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 26,73 26,73 35.818,20€        935,55€                 5.987,52€        223,78€          42.741,27€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 26,73 26,73 35.818,20€         935,55€                  5.987,52€         223,78€           42.741,27€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613/2 37,14 37,14 45.738,00€         1.299,90€               8.161,68€         305,04€           55.199,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 37,14 37,14 45.738,00€        1.299,90€              8.161,68€        305,04€          55.199,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 17,52 17,52 19.447,20€         613,20€                  3.766,80€         140,78€           23.827,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 19,62 19,62 26.290,80€         686,70€                  4.394,88€         164,26€           31.372,38€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 84,78 670,97 58.498,20€         23.484,06€             31.707,72€        1.185,08€        113.689,98€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 84,78 670,97 58.498,20€        23.484,06€            31.707,72€       1.185,08€       113.689,98€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 84,78 670,97 58.498,20€         23.484,06€             31.707,72€        1.185,08€        113.689,98€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Weidet_Ost_2 1.018,94 4.020,91 1.301.564,60€    140.732,02€          289.962,43€     10.837,35€     1.732.259,05€     19,81 1,58 12,68 0,40 0,20 0,13

497 94,75 94,75 134.500,30€        3.316,25€               23.679,87€        885,04€           161.496,42€        2,51 0,20 1,60 0,05 0,03 0,02
Mobilelement 1,67 1,67 3.557,10€          58,45€                   2.596,85€        97,06€            6.212,40€           2,51 0,20 1,60 0,05 0,03 0,02

1,5 1,67 1,67 3.557,10€           58,45€                    2.596,85€         97,06€             6.212,40€           2,51 0,20 1,60 0,05 0,03 0,02
Stahlbetonmauer 93,08 93,08 130.943,20€       3.257,80€              21.083,02€       787,98€          155.284,02€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 67,18 67,18 90.021,20€         2.351,30€               15.048,32€        562,43€           107.420,82€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 25,90 25,90 40.922,00€         906,50€                  6.034,70€         225,55€           47.863,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498 3,17 3,17 6.752,10€           110,95€                  4.929,35€         184,23€           11.792,40€         4,76 0,38 3,04 0,10 0,05 0,03
Mobilelement 3,17 3,17 6.752,10€          110,95€                 4.929,35€        184,23€          11.792,40€         4,76 0,38 3,04 0,10 0,05 0,03

1,5 3,17 3,17 6.752,10€           110,95€                  4.929,35€         184,23€           11.792,40€         4,76 0,38 3,04 0,10 0,05 0,03
525/1 304,53 3.306,50 337.314,00€        115.727,67€           113.894,22€      4.256,80€        566.935,89€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 304,53 3.306,50 337.314,00€       115.727,67€          113.894,22€     4.256,80€       566.935,89€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 111,15 1.101,97 95.589,00€         38.569,05€             41.570,10€        1.553,68€        175.728,15€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 193,38 2.204,53 241.725,00€        77.158,62€             72.324,12€        2.703,11€        391.207,74€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

559 155,84 155,84 222.037,60€        5.454,40€               35.403,61€        1.323,21€        262.895,61€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 155,84 155,84 222.037,60€       5.454,40€              35.403,61€       1.323,21€       262.895,61€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 100,79 100,79 135.058,60€        3.527,65€               22.576,96€        843,81€           161.163,21€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 55,05 55,05 86.979,00€         1.926,75€               12.826,65€        479,40€           101.732,40€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

568 35,93 35,93 48.146,20€         1.257,55€               8.048,32€         300,81€           57.452,07€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 35,93 35,93 48.146,20€        1.257,55€              8.048,32€        300,81€          57.452,07€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 35,93 35,93 48.146,20€         1.257,55€               8.048,32€         300,81€           57.452,07€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
569 138,40 138,40 191.413,50€        4.844,00€               38.519,90€        1.439,68€        234.777,40€        8,42 0,67 5,39 0,17 0,08 0,06

Mobilelement 5,61 5,61 11.949,30€        196,35€                 8.723,55€        326,04€          20.869,20€         8,42 0,67 5,39 0,17 0,08 0,06
1,5 5,61 5,61 11.949,30€         196,35€                  8.723,55€         326,04€           20.869,20€         8,42 0,67 5,39 0,17 0,08 0,06

Stahlbetonmauer 132,79 132,79 179.464,20€       4.647,65€              29.796,35€       1.113,64€       213.908,20€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 15,52 15,52 17.227,20€         543,20€                  3.336,80€         124,71€           21.107,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 96,04 96,04 128.693,60€        3.361,40€               21.512,96€        804,05€           153.567,96€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 21,23 21,23 33.543,40€         743,05€                  4.946,59€         184,88€           39.233,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

592 16,10 16,10 21.574,00€         563,50€                  3.606,40€         134,79€           25.743,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 16,10 16,10 21.574,00€        563,50€                 3.606,40€        134,79€          25.743,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 16,10 16,10 21.574,00€         563,50€                  3.606,40€         134,79€           25.743,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

593 145,21 145,21 183.086,70€        5.082,35€               34.300,08€        1.281,97€        222.469,13€        4,13 0,33 2,64 0,08 0,04 0,03
Mobilelement 4,13 4,13 6.071,10€          144,55€                 3.175,97€        118,70€          9.391,62€           4,13 0,33 2,64 0,08 0,04 0,03

1,0 4,13 4,13 6.071,10€           144,55€                  3.175,97€         118,70€           9.391,62€           4,13 0,33 2,64 0,08 0,04 0,03
Stahlbetonmauer 141,08 141,08 177.015,60€       4.937,80€              31.124,11€       1.163,26€       213.077,51€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 71,00 71,00 78.810,00€         2.485,00€               15.265,00€        570,53€           96.560,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 52,17 52,17 69.907,80€         1.825,95€               11.686,08€        436,77€           83.419,83€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 17,91 17,91 28.297,80€         626,85€                  4.173,03€         155,97€           33.097,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613/1 35,78 35,78 47.945,20€         1.252,30€               8.014,72€         299,55€           57.212,22€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 35,78 35,78 47.945,20€        1.252,30€              8.014,72€        299,55€          57.212,22€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 35,78 35,78 47.945,20€         1.252,30€               8.014,72€         299,55€           57.212,22€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613/3 89,23 89,23 108.795,00€        3.123,05€               19.565,96€        731,28€           131.484,01€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 89,23 89,23 108.795,00€       3.123,05€              19.565,96€       731,28€          131.484,01€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 46,84 46,84 51.992,40€         1.639,40€               10.070,60€        376,39€           63.702,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 42,39 42,39 56.802,60€         1.483,65€               9.495,36€         354,89€           67.781,61€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weidet_West_1 1.180,09 8.800,75 2.199.018,10€    308.026,25€          695.903,24€     26.009,38€     3.202.947,59€     3,22 0,26 2,06 0,06 0,03 0,02
150/1 15,43 175,90 19.287,50€         6.156,57€               5.770,82€         215,68€           31.214,89€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 15,43 175,90 19.287,50€        6.156,57€              5.770,82€        215,68€          31.214,89€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 15,43 175,90 19.287,50€         6.156,57€               5.770,82€         215,68€           31.214,89€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150/2 3,18 31,80 461,10€              1.113,00€               -€                  -€                1.574,10€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 3,18 31,80 461,10€             1.113,00€              -€                 -€               1.574,10€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 3,18 31,80 461,10€              1.113,00€               -€                  -€                1.574,10€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198 9,70 105,86 5.373,70€           3.705,08€               1.136,96€         42,49€             10.215,74€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 3,04 39,26 4.408,00€          1.374,08€              1.136,96€        42,49€            6.919,04€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 3,04 39,26 4.408,00€           1.374,08€               1.136,96€         42,49€             6.919,04€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 6,66 66,60 965,70€             2.331,00€              -€                 -€               3.296,70€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 6,66 66,60 965,70€              2.331,00€               -€                  -€                3.296,70€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199 2,13 27,51 3.088,50€           962,76€                  796,62€            29,77€             4.847,88€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 2,13 27,51 3.088,50€          962,76€                 796,62€           29,77€            4.847,88€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 2,13 27,51 3.088,50€           962,76€                  796,62€            29,77€             4.847,88€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 177,25 1.815,23 917.799,80€        63.533,13€             336.485,38€      12.576,14€      1.317.818,31€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 116,06 1.392,82 152.008,50€       48.748,68€            43.406,44€       1.622,32€       244.163,62€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 11,75 116,49 10.105,00€         4.077,25€               4.394,50€         164,24€           18.576,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 46,73 532,72 58.412,50€         18.645,27€             17.477,02€        653,20€           94.534,79€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 57,58 743,60 83.491,00€         26.026,16€             21.534,92€        804,87€           131.052,08€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Brücke 5.5m 57,67 387,21 765.280,90€       13.552,45€            293.078,94€     10.953,83€     1.071.912,29€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 2,25 15,11 29.857,50€         528,75€                  11.434,50€        427,36€           41.820,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,75 11,75 23.222,50€         411,25€                  8.893,50€         332,39€           32.527,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 31,98 214,72 424.374,60€        7.515,30€               162.522,36€      6.074,27€        594.412,26€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 21,69 145,63 287.826,30€        5.097,15€               110.228,58€      4.119,79€        403.152,03€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 3,52 35,20 510,40€             1.232,00€              -€                 -€               1.742,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 3,52 35,20 510,40€              1.232,00€               -€                  -€                1.742,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 121,05 1.017,76 72.999,90€         35.621,76€             9.613,12€         359,29€           118.234,78€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 3,98 51,40 5.771,00€          1.798,96€              1.488,52€        55,63€            9.058,48€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 3,98 51,40 5.771,00€           1.798,96€               1.488,52€         55,63€             9.058,48€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 82,72 827,20 11.994,40€        28.952,00€            -€                 -€               40.946,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 7,77 77,70 1.126,65€           2.719,50€               -€                  -€                3.846,15€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 74,95 749,50 10.867,75€         26.232,50€             -€                  -€                37.100,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 34,35 139,17 55.234,50€        4.870,80€              8.124,60€        303,66€          68.229,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 10,50 31,50 13.020,00€         1.102,50€               2.257,50€         84,37€             16.380,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 23,85 107,67 42.214,50€         3.768,30€               5.867,10€         219,28€           51.849,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207 45,82 307,65 608.031,40€        10.767,70€             232.857,24€      8.703,04€        851.656,34€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brücke 5.5m 45,82 307,65 608.031,40€       10.767,70€            232.857,24€     8.703,04€       851.656,34€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 5,91 39,68 78.425,70€         1.388,85€               30.034,62€        1.122,54€        109.849,17€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,06 7,12 14.066,20€         249,10€                  5.386,92€         201,34€           19.702,22€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,21 14,84 29.326,70€         519,35€                  11.231,22€        419,77€           41.077,27€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 2,00 13,43 26.540,00€         470,00€                  10.164,00€        379,88€           37.174,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 1,85 12,42 24.549,50€         434,75€                  9.401,70€         351,39€           34.385,95€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

3,0 1,85 12,42 24.549,50€         434,75€                  9.401,70€         351,39€           34.385,95€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 30,94 207,74 410.573,80€        7.270,90€               157.237,08€      5.876,74€        575.081,78€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226 449,10 4.067,70 165.185,60€        142.369,52€           16.422,64€        613,80€           323.977,76€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 379,08 3.790,80 54.966,60€        132.678,00€          -€                 -€               187.644,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 11,59 115,90 1.680,55€           4.056,50€               -€                  -€                5.737,05€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 228,85 2.288,50 33.183,25€         80.097,50€             -€                  -€                113.280,75€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 122,28 1.222,80 17.730,60€         42.798,00€             -€                  -€                60.528,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 16,36 163,60 2.372,20€           5.726,00€               -€                  -€                8.098,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 70,02 276,90 110.219,00€       9.691,52€              16.422,64€       613,80€          136.333,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 25,88 77,64 32.091,20€         2.717,40€               5.564,20€         207,96€           40.372,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 44,14 199,26 78.127,80€         6.974,12€               10.858,44€        405,83€           95.960,36€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 120,39 120,39 156.000,40€        4.213,65€               26.759,10€        1.000,12€        186.973,15€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 120,39 120,39 156.000,40€       4.213,65€              26.759,10€       1.000,12€       186.973,15€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 23,14 23,14 25.685,40€         809,90€                  4.975,10€         185,94€           31.470,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 97,25 97,25 130.315,00€        3.403,75€               21.784,00€        814,18€           155.502,75€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 93,70 93,70 108.873,40€        3.279,50€               20.321,26€        759,51€           132.474,16€        0,09 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00
Mobilelement 0,17 0,17 137,70€             5,95€                     19,89€             0,74€              163,54€             0,09 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00

0,5 0,17 0,17 137,70€              5,95€                      19,89€              0,74€               163,54€              0,09 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 93,53 93,53 108.735,70€       3.273,55€              20.301,37€       758,76€          132.310,62€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 72,15 72,15 80.086,50€         2.525,25€               15.512,25€        579,77€           98.124,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 21,38 21,38 28.649,20€         748,30€                  4.789,12€         178,99€           34.186,62€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232/1 38,14 38,14 46.884,80€         1.334,90€               8.378,12€         313,13€           56.597,82€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 38,14 38,14 46.884,80€        1.334,90€              8.378,12€        313,13€          56.597,82€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 18,36 18,36 20.379,60€         642,60€                  3.947,40€         147,53€           24.969,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 19,78 19,78 26.505,20€         692,30€                  4.430,72€         165,60€           31.628,22€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

467 104,20 999,11 95.032,00€         34.968,68€             37.361,98€        1.396,40€        167.362,66€        3,13 0,25 2,00 0,06 0,03 0,02
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 97,94 992,85 89.961,40€        34.749,58€            36.629,56€       1.369,03€       161.340,54€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 83,24 825,27 71.586,40€         28.884,28€             31.131,76€        1.163,55€        131.602,44€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 14,70 167,58 18.375,00€         5.865,30€               5.497,80€         205,48€           29.738,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 6,26 6,26 5.070,60€          219,10€                 732,42€           27,37€            6.022,12€           3,13 0,25 2,00 0,06 0,03 0,02
0,5 6,26 6,26 5.070,60€           219,10€                  732,42€            27,37€             6.022,12€           3,13 0,25 2,00 0,06 0,03 0,02

Weidet_West_2 533,03 1.692,57 642.417,90€       59.239,97€            135.061,48€     5.047,92€       836.719,35€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 14,42 14,42 19.322,80€         504,70€                  3.230,08€         120,72€           23.057,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 14,42 14,42 19.322,80€        504,70€                 3.230,08€        120,72€          23.057,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 14,42 14,42 19.322,80€         504,70€                  3.230,08€         120,72€           23.057,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 35,19 35,19 44.521,10€         1.231,65€               7.779,51€         290,76€           53.532,26€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 35,19 35,19 44.521,10€        1.231,65€              7.779,51€        290,76€          53.532,26€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 11,45 11,45 12.709,50€         400,75€                  2.461,75€         92,01€             15.572,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 23,74 23,74 31.811,60€         830,90€                  5.317,76€         198,75€           37.960,26€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191 150,57 150,57 194.168,60€        5.269,95€               33.421,95€        1.249,15€        232.860,50€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 150,57 150,57 194.168,60€       5.269,95€              33.421,95€       1.249,15€       232.860,50€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 55,76 55,76 61.893,60€         1.951,60€               11.988,40€        448,07€           75.833,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 73,02 73,02 97.846,80€         2.555,70€               16.356,48€        611,32€           116.758,98€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 21,79 21,79 34.428,20€         762,65€                  5.077,07€         189,76€           40.267,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232/1 80,68 88,70 89.854,20€         3.104,60€               17.509,82€        654,43€           110.468,62€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 0,90 8,92 774,00€             312,30€                 336,60€           12,58€            1.422,90€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,90 8,92 774,00€              312,30€                  336,60€            12,58€             1.422,90€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 79,78 79,78 89.080,20€        2.792,30€              17.173,22€       641,85€          109.045,72€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 77,50 77,50 86.025,00€         2.712,50€               16.662,50€        622,76€           105.400,00€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 2,28 2,28 3.055,20€           79,80€                    510,72€            19,09€             3.645,72€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232/2 24,81 24,81 27.539,10€         868,35€                  5.334,15€         199,36€           33.741,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 24,81 24,81 27.539,10€        868,35€                 5.334,15€        199,36€          33.741,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 24,81 24,81 27.539,10€         868,35€                  5.334,15€         199,36€           33.741,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233 12,35 12,35 15.445,00€         432,25€                  2.723,20€         101,78€           18.600,45€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 12,35 12,35 15.445,00€        432,25€                 2.723,20€        101,78€          18.600,45€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 4,80 4,80 5.328,00€           168,00€                  1.032,00€         38,57€             6.528,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 7,55 7,55 10.117,00€         264,25€                  1.691,20€         63,21€             12.072,45€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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239 128,93 430,60 155.881,60€        15.071,15€             32.868,85€        1.228,47€        203.821,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 29,76 331,43 35.144,70€        11.600,20€            11.130,24€       415,99€          57.875,14€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 5,27 52,25 4.532,20€           1.828,69€               1.970,98€         73,67€             8.331,87€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 24,49 279,19 30.612,50€         9.771,51€               9.159,26€         342,33€           49.543,27€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 99,17 99,17 120.736,90€       3.470,95€              21.738,61€       812,48€          145.946,46€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 52,83 52,83 58.641,30€         1.849,05€               11.358,45€        424,52€           71.848,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 46,34 46,34 62.095,60€         1.621,90€               10.380,16€        387,96€           74.097,66€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

467 86,08 935,92 95.685,50€         32.757,32€             32.193,92€        1.203,25€        160.636,74€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 86,08 935,92 95.685,50€        32.757,32€            32.193,92€       1.203,25€       160.636,74€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 30,55 302,88 26.273,00€         10.600,85€             11.425,70€        427,04€           48.299,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 55,53 633,04 69.412,50€         22.156,47€             20.768,22€        776,21€           112.337,19€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weidet_West_3 646,09 3.425,61 731.525,70€       119.896,34€          181.237,48€     6.773,75€       1.032.659,52€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236 109,06 159,46 156.764,30€        5.581,01€               25.444,55€        950,99€           187.789,86€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 4,23 54,63 6.133,50€          1.911,96€              1.582,02€        59,13€            9.627,48€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 4,23 54,63 6.133,50€           1.911,96€               1.582,02€         59,13€             9.627,48€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 104,83 104,83 150.630,80€       3.669,05€              23.862,53€       891,86€          178.162,38€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 0,90 0,90 999,00€              31,50€                    193,50€            7,23€               1.224,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 60,74 60,74 81.391,60€         2.125,90€               13.605,76€        508,52€           97.123,26€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 43,19 43,19 68.240,20€         1.511,65€               10.063,27€        376,11€           79.815,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239 326,86 1.238,39 391.313,50€        43.343,62€             80.769,56€        3.018,76€        515.426,68€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 87,38 998,91 109.243,00€       34.961,82€            32.680,12€       1.221,42€       176.884,94€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 1,80 17,85 1.548,00€           624,60€                  673,20€            25,16€             2.845,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 81,98 934,57 102.475,00€        32.710,02€             30.660,52€        1.145,94€        165.845,54€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 3,60 46,49 5.220,00€           1.627,20€               1.346,40€         50,32€             8.193,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Durchlass DN1000 21,87 21,87 7.217,10€          765,45€                 -€                 -€               7.982,55€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 1,92 1,92 633,60€              67,20€                    -€                  -€                700,80€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 17,86 17,86 5.893,80€           625,10€                  -€                  -€                6.518,90€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,09 2,09 689,70€              73,15€                    -€                  -€                762,85€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 217,61 217,61 274.853,40€       7.616,35€              48.089,44€       1.797,34€       330.559,19€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 72,80 72,80 80.808,00€         2.548,00€               15.652,00€        584,99€           99.008,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 144,81 144,81 194.045,40€        5.068,35€               32.437,44€        1.212,35€        231.551,19€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

467 20,54 161,42 18.381,80€         5.649,54€               5.243,48€         195,98€           29.274,82€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 14,02 154,90 16.230,20€        5.421,34€              5.243,48€        195,98€          26.895,02€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 3,32 32,92 2.855,20€           1.152,04€               1.241,68€         46,41€             5.248,92€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 10,70 121,98 13.375,00€         4.269,30€               4.001,80€         149,57€           21.646,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Durchlass DN1000 6,52 6,52 2.151,60€          228,20€                 -€                 -€               2.379,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 6,52 6,52 2.151,60€           228,20€                  -€                  -€                2.379,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769 186,59 1.863,31 164.062,90€        65.215,77€             69.779,89€        2.608,02€        299.058,56€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 186,56 1.863,28 164.029,60€       65.214,72€            69.773,44€       2.607,78€       299.017,76€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 177,36 1.758,40 152.529,60€        61.543,92€             66.332,64€        2.479,18€        280.406,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 9,20 104,88 11.500,00€         3.670,80€               3.440,80€         128,60€           18.611,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 0,03 0,03 33,30€               1,05€                     6,45€               0,24€              40,80€               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 0,03 0,03 33,30€                1,05€                      6,45€                0,24€               40,80€                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

492/2 3,04 3,04 1.003,20€           106,40€                  -€                  -€                1.109,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durchlass DN1000 3,04 3,04 1.003,20€          106,40€                 -€                 -€               1.109,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 3,04 3,04 1.003,20€           106,40€                  -€                  -€                1.109,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Weidet_West_4 692,33 1.563,80 829.687,30€       54.733,13€            159.643,85€     5.966,69€       1.044.064,28€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227 11,03 11,03 12.243,30€         386,05€                  2.371,45€         88,63€             15.000,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 11,03 11,03 12.243,30€        386,05€                 2.371,45€        88,63€            15.000,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 11,03 11,03 12.243,30€         386,05€                  2.371,45€         88,63€             15.000,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228 183,98 183,98 226.803,80€        6.439,30€               40.439,50€        1.511,43€        273.682,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 183,98 183,98 226.803,80€       6.439,30€              40.439,50€       1.511,43€       273.682,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 85,78 85,78 95.215,80€         3.002,30€               18.442,70€        689,30€           116.660,80€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 98,20 98,20 131.588,00€        3.437,00€               21.996,80€        822,13€           157.021,80€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 22,32 22,32 29.908,80€         781,20€                  4.999,68€         186,86€           35.689,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 22,32 22,32 29.908,80€        781,20€                 4.999,68€        186,86€          35.689,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 22,32 22,32 29.908,80€         781,20€                  4.999,68€         186,86€           35.689,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekt Hochwasserschutz Eferdinger Becken
18.08.2017

GZ: 2014 063
V21_best_Baulos_DKM_WT_03.08.17_rev-rc.xlsx

Seite 13/17



    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

239 102,64 102,64 137.537,60€        3.592,40€               22.991,36€        859,30€           164.121,36€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 102,64 102,64 137.537,60€       3.592,40€              22.991,36€       859,30€          164.121,36€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 102,64 102,64 137.537,60€        3.592,40€               22.991,36€        859,30€           164.121,36€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
467 47,72 274,17 36.722,50€         9.595,83€               9.637,98€         360,22€           55.956,31€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 25,77 274,17 27.064,50€        9.595,83€              9.637,98€        360,22€          46.298,31€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 13,20 130,87 11.352,00€         4.580,40€               4.936,80€         184,51€           20.869,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 12,57 143,30 15.712,50€         5.015,43€               4.701,18€         175,71€           25.429,11€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Strom 21,95 0,00 9.658,00€          -€                       -€                 -€               9.658,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 8,92 0,00 3.924,80€           -€                        -€                  -€                3.924,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 13,03 0,00 5.733,20€           -€                        -€                  -€                5.733,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493/1 45,25 45,25 54.816,00€         1.583,75€               9.908,30€         370,32€           66.308,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 45,25 45,25 54.816,00€        1.583,75€              9.908,30€        370,32€          66.308,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 25,30 25,30 28.083,00€         885,50€                  5.439,50€         203,30€           34.408,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 19,95 19,95 26.733,00€         698,25€                  4.468,80€         167,02€           31.900,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

525/1 65,26 720,24 75.346,70€         25.208,30€             24.407,24€        912,22€           124.962,24€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 65,26 720,24 75.346,70€        25.208,30€            24.407,24€       912,22€          124.962,24€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 15,97 158,33 13.734,20€         5.541,59€               5.972,78€         223,23€           25.248,57€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 49,29 561,91 61.612,50€         19.666,71€             18.434,46€        688,99€           99.713,67€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

577 95,63 95,63 119.132,80€        3.347,05€               21.068,50€        787,44€           143.548,35€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 95,63 95,63 119.132,80€       3.347,05€              21.068,50€       787,44€          143.548,35€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 39,18 39,18 43.489,80€         1.371,30€               8.423,70€         314,84€           53.284,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 56,45 56,45 75.643,00€         1.975,75€               12.644,80€        472,60€           90.263,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

578 54,46 54,46 62.217,00€         1.906,10€               11.778,02€        440,20€           75.901,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 54,46 54,46 62.217,00€        1.906,10€              11.778,02€       440,20€          75.901,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 46,78 46,78 51.925,80€         1.637,30€               10.057,70€        375,91€           63.620,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 7,68 7,68 10.291,20€         268,80€                  1.720,32€         64,30€             12.280,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

579 64,04 54,09 74.958,80€         1.893,15€               12.041,82€        450,06€           88.893,77€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 9,95 0,00 4.378,00€          -€                       -€                 -€               4.378,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 9,95 0,00 4.378,00€           -€                        -€                  -€                4.378,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 54,09 54,09 70.580,80€        1.893,15€              12.041,82€       450,06€          84.515,77€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 8,26 8,26 9.168,60€           289,10€                  1.775,90€         66,37€             11.233,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 45,83 45,83 61.412,20€         1.604,05€               10.265,92€        383,69€           73.282,17€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zehetbauer_1 1.119,29 7.094,38 1.109.981,95€    248.303,33€          269.058,28€     10.056,05€     1.627.343,56€     5,58 0,45 3,57 0,11 0,06 0,04
109 20,85 208,50 3.023,25€           7.297,50€               -€                  -€                10.320,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 20,85 208,50 3.023,25€          7.297,50€              -€                 -€               10.320,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 3,09 30,90 448,05€              1.081,50€               -€                  -€                1.529,55€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 7,00 70,00 1.015,00€           2.450,00€               -€                  -€                3.465,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 10,76 107,60 1.560,20€           3.766,00€               -€                  -€                5.326,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 156,12 203,08 207.831,85€        7.107,80€               31.510,00€        1.177,69€        246.449,65€        0,36 0,03 0,23 0,01 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 12,89 0,00 5.671,60€          -€                       -€                 -€               5.671,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 12,89 0,00 5.671,60€           -€                        -€                  -€                5.671,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 6,65 66,50 964,25€             2.327,50€              -€                 -€               3.291,75€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 2,49 24,90 361,05€              871,50€                  -€                  -€                1.232,55€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 4,16 41,60 603,20€              1.456,00€               -€                  -€                2.059,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 0,36 0,36 529,20€             12,60€                   276,84€           10,35€            818,64€             0,36 0,03 0,23 0,01 0,00 0,00
1,0 0,36 0,36 529,20€              12,60€                    276,84€            10,35€             818,64€              0,36 0,03 0,23 0,01 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 136,22 136,22 200.666,80€       4.767,70€              31.233,16€       1.167,34€       236.667,66€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 78,82 78,82 105.618,80€        2.758,70€               17.655,68€        659,88€           126.033,18€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 28,36 28,36 44.808,80€         992,60€                  6.607,88€         246,97€           52.409,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 29,04 29,04 50.239,20€         1.016,40€               6.969,60€         260,49€           58.225,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 66,76 66,76 89.458,40€         2.336,60€               14.954,24€        558,91€           106.749,24€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 66,76 66,76 89.458,40€        2.336,60€              14.954,24€       558,91€          106.749,24€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 66,76 66,76 89.458,40€         2.336,60€               14.954,24€        558,91€           106.749,24€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150/1 151,87 1.246,52 465.688,70€        43.628,23€             176.815,60€      6.608,48€        686.132,53€        5,22 0,42 3,34 0,10 0,05 0,03

Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 110,78 1.019,54 111.998,90€       35.683,78€            41.431,72€       1.548,51€       189.114,40€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 14,67 116,10 10.122,30€         4.063,59€               5.486,58€         205,06€           19.672,47€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 96,11 903,43 101.876,60€        31.620,19€             35.945,14€        1.343,45€        169.441,93€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Brücke 5.5m 25,85 173,56 343.029,50€       6.074,75€              131.369,70€     4.909,94€       480.473,95€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 25,85 173,56 343.029,50€        6.074,75€               131.369,70€      4.909,94€        480.473,95€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Strom 5,20 0,00 2.288,00€          -€                       -€                 -€               2.288,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 5,20 0,00 2.288,00€           -€                        -€                  -€                2.288,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 4,82 48,20 698,90€             1.687,00€              -€                 -€               2.385,90€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 4,82 48,20 698,90€              1.687,00€               -€                  -€                2.385,90€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 5,22 5,22 7.673,40€          182,70€                 4.014,18€        150,03€          11.870,28€         5,22 0,42 3,34 0,10 0,05 0,03
1,0 5,22 5,22 7.673,40€           182,70€                  4.014,18€         150,03€           11.870,28€         5,22 0,42 3,34 0,10 0,05 0,03

162 186,84 1.868,40 27.091,80€         65.394,00€             -€                  -€                92.485,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 186,84 1.868,40 27.091,80€        65.394,00€            -€                 -€               92.485,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 59,37 593,70 8.608,65€           20.779,50€             -€                  -€                29.388,15€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 127,47 1.274,70 18.483,15€         44.614,50€             -€                  -€                63.097,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163 202,14 2.021,40 29.310,30€         70.749,00€             -€                  -€                100.059,30€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 202,14 2.021,40 29.310,30€        70.749,00€            -€                 -€               100.059,30€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 124,34 1.243,40 18.029,30€         43.519,00€             -€                  -€                61.548,30€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 77,80 778,00 11.281,00€         27.230,00€             -€                  -€                38.511,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164 54,26 54,26 66.385,70€         1.899,10€               11.906,83€        445,02€           80.191,63€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 54,26 54,26 66.385,70€        1.899,10€              11.906,83€       445,02€          80.191,63€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 27,49 27,49 30.513,90€         962,15€                  5.910,35€         220,90€           37.386,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 26,77 26,77 35.871,80€         936,95€                  5.996,48€         224,12€           42.805,23€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 27,88 27,88 37.359,20€         975,80€                  6.245,12€         233,41€           44.580,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 27,88 27,88 37.359,20€        975,80€                 6.245,12€        233,41€          44.580,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 27,88 27,88 37.359,20€         975,80€                  6.245,12€         233,41€           44.580,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 85,09 83,41 111.664,50€        2.919,35€               18.650,81€        697,07€           133.234,66€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Strom 1,68 0,00 739,20€             -€                       -€                 -€               739,20€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,68 0,00 739,20€              -€                        -€                  -€                739,20€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 83,41 83,41 110.925,30€       2.919,35€              18.650,81€       697,07€          132.495,46€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 3,67 3,67 4.073,70€           128,45€                  789,05€            29,49€             4.991,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 79,74 79,74 106.851,60€        2.790,90€               17.861,76€        667,58€           127.504,26€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 136,80 1.007,37 67.719,65€         35.257,95€             8.975,68€         335,47€           111.953,28€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 96,73 967,30 14.025,85€        33.855,50€            -€                 -€               47.881,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 7,48 74,80 1.084,60€           2.618,00€               -€                  -€                3.702,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 89,25 892,50 12.941,25€         31.237,50€             -€                  -€                44.178,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 40,07 40,07 53.693,80€        1.402,45€              8.975,68€        335,47€          64.071,93€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 40,07 40,07 53.693,80€         1.402,45€               8.975,68€         335,47€           64.071,93€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 16,16 161,60 2.343,20€           5.656,00€               -€                  -€                7.999,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 16,16 161,60 2.343,20€          5.656,00€              -€                 -€               7.999,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 9,24 92,40 1.339,80€           3.234,00€               -€                  -€                4.573,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 6,92 69,20 1.003,40€           2.422,00€               -€                  -€                3.425,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 14,52 145,20 2.105,40€           5.082,00€               -€                  -€                7.187,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 14,52 145,20 2.105,40€          5.082,00€              -€                 -€               7.187,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 14,52 145,20 2.105,40€           5.082,00€               -€                  -€                7.187,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zehetbauer_3 1.736,09 13.126,28 1.232.355,40€    459.419,73€          326.244,01€     12.193,37€     2.018.019,14€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106/1 225,00 2.250,00 32.625,00€         78.750,00€             -€                  -€                111.375,00€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 225,00 2.250,00 32.625,00€        78.750,00€            -€                 -€               111.375,00€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 46,87 468,70 6.796,15€           16.404,50€             -€                  -€                23.200,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 113,90 1.139,00 16.515,50€         39.865,00€             -€                  -€                56.380,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 20,60 206,00 2.987,00€           7.210,00€               -€                  -€                10.197,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 43,63 436,30 6.326,35€           15.270,50€             -€                  -€                21.596,85€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150/1 386,25 3.386,76 343.965,00€        118.536,75€           144.457,50€      5.399,10€        606.959,25€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 371,00 3.212,91 324.902,50€       112.452,00€          138.754,00€     5.185,93€       576.108,50€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 184,75 1.462,16 127.477,50€        51.175,75€             69.096,50€        2.582,48€        247.749,75€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 186,25 1.750,75 197.425,00€        61.276,25€             69.657,50€        2.603,45€        328.358,75€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 15,25 173,85 19.062,50€        6.084,75€              5.703,50€        213,17€          30.850,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 15,25 173,85 19.062,50€         6.084,75€               5.703,50€         213,17€           30.850,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 68,73 572,91 54.635,00€         20.051,69€             25.705,02€        960,73€           100.391,71€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 68,73 572,91 54.635,00€        20.051,69€            25.705,02€       960,73€          100.391,71€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

0,5 49,24 389,70 33.975,60€         13.639,48€             18.415,76€        688,29€           66.030,84€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 19,49 183,21 20.659,40€         6.412,21€               7.289,26€         272,44€           34.360,87€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 13,86 13,86 17.291,30€         485,10€                  3.054,51€         114,16€           20.830,91€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 13,86 13,86 17.291,30€        485,10€                 3.054,51€        114,16€          20.830,91€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 5,57 5,57 6.182,70€           194,95€                  1.197,55€         44,76€             7.575,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 8,29 8,29 11.108,60€         290,15€                  1.856,96€         69,40€             13.255,71€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169 57,27 57,27 74.467,10€         2.004,45€               12.739,47€        476,14€           89.211,02€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 57,27 57,27 74.467,10€        2.004,45€              12.739,47€       476,14€          89.211,02€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 9,89 9,89 10.977,90€         346,15€                  2.126,35€         79,47€             13.450,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 47,38 47,38 63.489,20€         1.658,30€               10.613,12€        396,67€           75.760,62€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 12,45 12,45 15.452,50€         435,75€                  2.740,65€         102,43€           18.628,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 12,45 12,45 15.452,50€        435,75€                 2.740,65€        102,43€          18.628,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 5,35 5,35 5.938,50€           187,25€                  1.150,25€         42,99€             7.276,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 7,10 7,10 9.514,00€           248,50€                  1.590,40€         59,44€             11.352,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 56,61 255,55 100.199,70€        8.944,38€               13.926,06€        520,49€           123.070,14€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 56,61 255,55 100.199,70€       8.944,38€              13.926,06€       520,49€          123.070,14€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 56,61 255,55 100.199,70€        8.944,38€               13.926,06€        520,49€           123.070,14€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 262,19 2.298,19 133.908,80€        80.436,58€             14.516,46€        542,55€           228.861,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 203,18 2.031,80 29.461,10€        71.113,00€            -€                 -€               100.574,10€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 123,58 1.235,80 17.919,10€         43.253,00€             -€                  -€                61.172,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 46,05 460,50 6.677,25€           16.117,50€             -€                  -€                22.794,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 33,55 335,50 4.864,75€           11.742,50€             -€                  -€                16.607,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 59,01 266,39 104.447,70€       9.323,58€              14.516,46€       542,55€          128.287,74€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 59,01 266,39 104.447,70€        9.323,58€               14.516,46€        542,55€           128.287,74€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175 150,87 1.508,70 21.876,15€         52.804,50€             -€                  -€                74.680,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 150,87 1.508,70 21.876,15€        52.804,50€            -€                 -€               74.680,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 91,54 915,40 13.273,30€         32.039,00€             -€                  -€                45.312,30€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 59,33 593,30 8.602,85€           20.765,50€             -€                  -€                29.368,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177 13,39 133,90 1.941,55€           4.686,50€               -€                  -€                6.628,05€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 13,39 133,90 1.941,55€          4.686,50€              -€                 -€               6.628,05€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 13,39 133,90 1.941,55€           4.686,50€               -€                  -€                6.628,05€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 121,51 1.036,00 102.353,00€        36.259,83€             45.444,74€        1.698,50€        184.057,57€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 121,51 1.036,00 102.353,00€       36.259,83€            45.444,74€       1.698,50€       184.057,57€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 71,48 565,71 49.321,20€         19.799,96€             26.733,52€        999,17€           95.854,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 50,03 470,28 53.031,80€         16.459,87€             18.711,22€        699,33€           88.202,89€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181/1 145,90 145,90 189.392,50€        5.106,50€               32.437,16€        1.212,34€        226.936,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 145,90 145,90 189.392,50€       5.106,50€              32.437,16€       1.212,34€       226.936,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 40,49 40,49 44.943,90€         1.417,15€               8.705,35€         325,36€           55.066,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 92,08 92,08 123.387,20€        3.222,80€               20.625,92€        770,89€           147.235,92€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 13,33 13,33 21.061,40€         466,55€                  3.105,89€         116,08€           24.633,84€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182/2 1,64 1,64 2.197,60€           57,40€                    367,36€            13,73€             2.622,36€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 1,64 1,64 2.197,60€          57,40€                   367,36€           13,73€            2.622,36€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 1,64 1,64 2.197,60€           57,40€                    367,36€            13,73€             2.622,36€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 76,16 76,16 97.726,00€         2.665,60€               16.889,92€        631,26€           117.281,52€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 76,16 76,16 97.726,00€        2.665,60€              16.889,92€       631,26€          117.281,52€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 20,28 20,28 22.510,80€         709,80€                  4.360,20€         162,96€           27.580,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 54,48 54,48 73.003,20€         1.906,80€               12.203,52€        456,11€           87.113,52€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,40 1,40 2.212,00€           49,00€                    326,20€            12,19€             2.587,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 13,18 104,31 9.094,20€           3.650,86€               4.929,32€         184,23€           17.674,38€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 13,18 104,31 9.094,20€          3.650,86€              4.929,32€        184,23€          17.674,38€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 13,18 104,31 9.094,20€           3.650,86€               4.929,32€         184,23€           17.674,38€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 24,16 203,48 19.726,60€         7.121,84€               9.035,84€         337,71€           35.884,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsstraße 3.5m Fahrfläche 24,16 203,48 19.726,60€        7.121,84€              9.035,84€        337,71€          35.884,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 15,90 125,84 10.971,00€         4.404,30€               5.946,60€         222,25€           21.321,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 8,26 77,64 8.755,60€           2.717,54€               3.089,24€         115,46€           14.562,38€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196 29,94 299,40 4.341,30€           10.479,00€             -€                  -€                14.820,30€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 29,94 299,40 4.341,30€          10.479,00€            -€                 -€               14.820,30€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

2,0 6,74 67,40 977,30€              2.359,00€               -€                  -€                3.336,30€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 18,97 189,70 2.750,65€           6.639,50€               -€                  -€                9.390,15€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 4,23 42,30 613,35€              1.480,50€               -€                  -€                2.093,85€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 76,98 769,80 11.162,10€         26.943,00€             -€                  -€                38.105,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 76,98 769,80 11.162,10€        26.943,00€            -€                 -€               38.105,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 4,74 47,40 687,30€              1.659,00€               -€                  -€                2.346,30€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 72,24 722,40 10.474,80€         25.284,00€             -€                  -€                35.758,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtergebnis 13.227,76 94.659,88 17.390.910,94€  3.313.095,72€       4.239.911,08€  158.466,68€   24.943.917,74€   113,80 9,10 72,83 2,28 1,14 0,76
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