

Projekt: HWS-Eferdinger Becken
 Anlagenteil: Gemeinde Feldkirchen

Planungsanforderungen				
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
sehr gering	gering	durchschnittlich	hoch	sehr hoch
18-23	24-30	31-37	38-44	45-50

(A) Vielfalt der Besonderheit in den Projekten			35			Punkte	35
--	--	--	----	--	--	--------	----

	1	2	3	4	5	Punkte
(B) Komplexität der Projektorganisation		2				2
(C) Risiko der Projektrealisierung		2				2
(D) Anforderungen an die Termin/Kostenvorgaben			3			3

ggf. Zusatzpunkte

Summe der Bewertungspunkte [bw]

Bemessungsgrundlage BMGL

Faktor aus Bewertungspunkten f_p 1,208

Prozentsatz für VVA p_{wba}

Gesamtleistung € 1.283.672

				Umfang	
LPH 1 Grundlagenanalyse	GP	1	0,0%	100%	€ -
LPH 2 Vorentwurf	GP	2	0,0%	70%	€ -
LPH 3 Entwurfsplanung	GP	3	0,0%	100%	€ -
LPH 4 Einreichplanung		4	20,0%	100%	€ 256.734
LPH 5 Ausführungsplanung		5	15,0%	100%	€ 192.551
LPH 6 Ausschreibung		6	5,0%	100%	€ 64.184
Mitwirkung an der Vergabe			2,0%	100%	€ 25.673
LPH 7 Begleitung der Bauausführung (KOL)		7	4,0%	100%	€ 51.347
LPH 8 örtliche Bauaufsicht, Dokumentation		8	32,0%	100%	€ 410.775
LPH 9 Objektbetreuung		9	2,0%	0%	€ -

Summen 80,0% € 1.026.938 98% € 1.001.264

Stundenpool (optionale Leistungen)

Zwischensumme 'Gemeinde Feldkirchen' ohne Nebenkosten € 1.001.264

Optionale Leistungen (Stundenpool) € -
 zzgl. Nebenkosten 5% € 50.063

Summe 'Gemeinde Feldkirchen' netto € 1.051.328

Anmerkung: LH1, LH2, LH3 wurden im Generellen Projekt bereits behandelt